

RINGKASAN KONTRAK/SPK

Untuk kegiatan yang dananya berasal dari APBN :

1. Nomor dan Tanggal DIPA : SP DIPA-023.17.2.677521/2024 Tgl. 24 November 2023
2. Kode MAK :
3. Nama Direktur / Perusahaan : Susilawati, SKM.,STr.,Keb., M.Kes / Citra Mutiara bangun Persada KSO
4. Nama Kuasa Direktur :
5. Alamat Kantor : Jl. Bumi Panyileukan P10 No. 3 Bandung
6. Nomor dan Tgl. Kontrak Induk : 681/UN47.A2/PPK-APBN/2024 Tgl. 3 April 2024
7. Nilai Kontrak Induk : Rp 39.751.466.000,00
8. Nomor dan Tgl. Amandemen Kontrak :
9. Nilai Amandemen Kontrak :
10. Uraian dan Volume Pekerjaan : Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Kemaritiman TA. 2024 (SBSN), Volume Pekerjaan 1 (satu) Paket Pekerjaan Jasa.
11. Cara Pembayaran : Pembayaran dilakukan dengan cara :
 1. Pihak Pertama membayar kepada Pihak Kedua dengan perincian sebagai berikut :

Pembayaran Uang Muka 16%	Rp	6.360.234.560,-
Termin 1 - 20%	Rp	6.678.246.288,-
Termin 2 - 20%	Rp	6.678.246.288,-
Termin 3 - 20%	Rp	6.678.246.288,-
Termin 4 - 20%	Rp	6.678.246.288,-
Termin 5 - 15%	Rp	4.690.672.988,-
Retensi - 5%	Rp	1.987.573.300,-
Jumlah :	Rp	39.751.466.000,-
 2. Pembayaran tersebut diatas dilaksanakan sesuai dengan pengajuan SPM-LS ke KPPN dan penagihan Pihak Kedua atas dasar Berita Acara, melalui BANK SYARIAH INDONESIA Nomor : 1155511156 atas nama : PT. Citra Mutiara - Nindya Beton KSO
12. Jangka Waktu Pelaksanaan : 5 April sd. 30 November 2024 (240 Hari Kalender)
13. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 30 November 2024
14. Jangka Waktu Pemeliharaan : -
15. Ketentuan Sanksi : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan / penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Catatan :

Apabila terjadi addendum kontrak, data kontrak agar disesuaikan dengan perubahannya

Gorontalo, 5 April 2024

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



Norman Diah Hamidun, SE
NIP. 197411152006041003