
Kode Tender 16440025

Nama Paket Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Kemaritiman TA 2024 (SBSN)

Nama Peserta PT. CITRA MUTIARA BANGUN PERSADA

Tanggal Kirim 26 Februari 2024 11:21

Status Dokumen No Persyaratan Status

1 Daftar Kuantitas dan Harga (untuk bagian kontrak Harga Satuan) serta Daftar Keluaran dan Harga (untuk bagian kontrak Lumsum) 

2 Khusus apabila ada evaluasi kewajaran harga di bawah 80% HPS (akan dipenuhi pada saat acara klarifikasi kewajaran harga). a. Analisa
Harga Satuan Pekerjaan (untuk bagian pekerjaan harga satuan). b. Rincian Keluaran dan Harga (untuk bagian pekerjaan lumsum).



Jenis Barang/Jasa
Satuan
Unit Volume PPK Peserta

Harga Satuan
Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan Harga Satuan

Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan

I. PEKERJAAN
PENDAHULUAN

A. Pekerjaan
persiapan

Pekerjaan
Pengukuran dan
Pemasangan
Bouwplank

m 180,0 Rp. 105.482,00 Rp.
18.986.760,00

11,0 Rp.
21.075.303,60

Rp. 104.244,00 Rp.
18.763.920,00

11,0 Rp.
20.827.951,20

Pembuatan Papan
Nama Proyek

Bh 1,0 Rp. 452.668,75 Rp. 452.668,75 11,0 Rp. 502.462,31 Rp.
1.320.822,00

Rp. 1.320.822,00 11,0 Rp. 1.466.112,42

Pembuatan Direksi
Keet

m2 16,0 Rp.
1.813.286,00

Rp.
29.012.576,00

11,0 Rp.
32.203.959,36

Rp.
2.350.005,00

Rp.
37.600.080,00

11,0 Rp.
41.736.088,80

Pembuatan Base
Camp Pekerja

m2 24,0 Rp.
1.566.667,00

Rp.
37.600.008,00

11,0 Rp.
41.736.008,88

Rp.
2.350.005,00

Rp.
56.400.120,00

11,0 Rp.
62.604.133,20

Pembuatan Gudang,
dll

m2 24,0 Rp.
1.550.671,00

Rp.
37.216.104,00

11,0 Rp.
41.309.875,44

Rp.
2.350.005,00

Rp.
56.400.120,00

11,0 Rp.
62.604.133,20

Pekerjaan
Pemagaran Daerah
Kerja

m 107,0 Rp. 519.908,00 Rp.
55.630.156,00

11,0 Rp.
61.749.473,16

Rp. 522.959,00 Rp.
55.956.613,00

11,0 Rp.
62.111.840,43

Tes Kuat Tekan
Kubus Beton

Beton mutu fc = 16,9
MPa (K-200)

Bh 30,0 Rp. 40.000,00 Rp. 1.200.000,00 11,0 Rp. 1.332.000,00 Rp. 278.000,00 Rp. 8.340.000,00 11,0 Rp. 9.257.400,00

Beton mutu fc = 28,8
MPa (K-325)

Bh 30,0 Rp. 40.000,00 Rp. 1.200.000,00 11,0 Rp. 1.332.000,00 Rp. 278.000,00 Rp. 8.340.000,00 11,0 Rp. 9.257.400,00

Beton mutu fc = 31,2
MPa (K-350)

Bh 30,0 Rp. 40.000,00 Rp. 1.200.000,00 11,0 Rp. 1.332.000,00 Rp. 278.000,00 Rp. 8.340.000,00 11,0 Rp. 9.257.400,00

Sewa Crane jam 56,0 Rp.
1.235.339,29

Rp.
69.179.000,24

11,0 Rp.
76.788.690,27

Rp. 943.750,00 Rp.
52.850.000,00

11,0 Rp.
58.663.500,00

Mobilisasi dan
Demobilisasi

Ls 1,0 Rp.
33.848.754,65

Rp.
33.848.754,65

11,0 Rp.
37.572.117,66

Rp.
30.000.000,00

Rp.
30.000.000,00

11,0 Rp.
33.300.000,00

II. PEKERJAAN
PENERAPAN SMKK
\/ K3

A. Penyiapan
dokumen RKK,
RKPPL, RMLLP,
RMPK

Pembuatan
Dokumen RKK,
RKPPL, RMLLP,
RMPK

Set 1,0 Rp.
1.500.000,00

Rp. 1.500.000,00 11,0 Rp. 1.665.000,00 Rp.
2.000.000,00

Rp. 2.000.000,00 11,0 Rp. 2.220.000,00

Pembuatan Prosedur
dan Instruksi Kerja

Set 1,0 Rp. 200.000,00 Rp. 200.000,00 11,0 Rp. 222.000,00 Rp.
2.000.000,00

Rp. 2.000.000,00 11,0 Rp. 2.220.000,00

Penyusunan
Pelaporan
Penerapan SMKK

Set 1,0 Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 11,0 Rp. 333.000,00 Rp.
2.000.000,00

Rp. 2.000.000,00 11,0 Rp. 2.220.000,00

B. Sosialisasi,
Promosi dan
Pelatihan

Induksi K3 (Safety
Induction)

Org 30,0 Rp. 165.000,00 Rp. 4.950.000,00 11,0 Rp. 5.494.500,00 Rp. 7.500,00 Rp. 225.000,00 11,0 Rp. 249.750,00

Pengarahan K3
(Safety Briefing)

Org 30,0 Rp. 165.000,00 Rp. 4.950.000,00 11,0 Rp. 5.494.500,00 Rp. 15.000,00 Rp. 450.000,00 11,0 Rp. 499.500,00

Spanduk (Banner) Bh 3,0 Rp. 55.000,00 Rp. 165.000,00 11,0 Rp. 183.150,00 Rp. 150.000,00 Rp. 450.000,00 11,0 Rp. 499.500,00

Poster\/Leaflet Lbr 3,0 Rp. 55.000,00 Rp. 165.000,00 11,0 Rp. 183.150,00 Rp. 150.000,00 Rp. 450.000,00 11,0 Rp. 499.500,00
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Jenis Barang/Jasa
Satuan
Unit Volume PPK Peserta

Harga Satuan
Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan Harga Satuan

Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan

Papan Informasi K3 Lbr 3,0 Rp. 55.000,00 Rp. 165.000,00 11,0 Rp. 183.150,00 Rp. 500.000,00 Rp. 1.500.000,00 11,0 Rp. 1.665.000,00

C. Alat Pelindung Diri
\/ Alat Pelindung
Kerja

APD, antara lain

Topi Pelindung
(Safety Helmet)

Bh 80,0 Rp. 62.700,00 Rp. 5.016.000,00 11,0 Rp. 5.567.760,00 Rp. 48.000,00 Rp. 3.840.000,00 11,0 Rp. 4.262.400,00

Sarung Tangan
(Safety Gloves)

Psg 80,0 Rp. 12.000,00 Rp. 960.000,00 11,0 Rp. 1.065.600,00 Rp. 5.000,00 Rp. 400.000,00 11,0 Rp. 444.000,00

Sepatu keselamatan
(Safety Shoes,
rubber safety shoes
and toe cap)

Psg 80,0 Rp. 150.000,00 Rp.
12.000.000,00

11,0 Rp.
13.320.000,00

Rp. 95.000,00 Rp. 7.600.000,00 11,0 Rp. 8.436.000,00

Rompi Keselamatan
(Safety Vest)

Bh 80,0 Rp. 40.000,00 Rp. 3.200.000,00 11,0 Rp. 3.552.000,00 Rp. 75.000,00 Rp. 6.000.000,00 11,0 Rp. 6.660.000,00

Pelindung Jatuh (Fall
Arrester)

Bh 4,0 Rp. 418.000,00 Rp. 1.672.000,00 11,0 Rp. 1.855.920,00 Rp. 100.000,00 Rp. 400.000,00 11,0 Rp. 444.000,00

Pelindung
Pernafasan dan
Mulut (Masker)

Bh 120,0 Rp. 3.000,00 Rp. 360.000,00 11,0 Rp. 399.600,00 Rp. 5.000,00 Rp. 600.000,00 11,0 Rp. 666.000,00

Pelindung Mata
(Goggles,Spectacles)

Bh 10,0 Rp. 27.500,00 Rp. 275.000,00 11,0 Rp. 305.250,00 Rp. 50.000,00 Rp. 500.000,00 11,0 Rp. 555.000,00

Tameng Muka (Face
Shield)

Bh 5,0 Rp. 39.490,00 Rp. 197.450,00 11,0 Rp. 219.169,50 Rp. 175.000,00 Rp. 875.000,00 11,0 Rp. 971.250,00

Penunjang Seluruh
Tubuh (FullBody
Harness)

Set 4,0 Rp. 990.000,00 Rp. 3.960.000,00 11,0 Rp. 4.395.600,00 Rp. 750.000,00 Rp. 3.000.000,00 11,0 Rp. 3.330.000,00

D. Asuransi dan
Perizinan

Asuransi
(Construction All
Risk\/CAR)

Ls 1,0 Rp.
11.000.000,00

Rp.
11.000.000,00

11,0 Rp.
12.210.000,00

Rp.
69.538.000,00

Rp.
69.538.000,00

11,0 Rp.
77.187.180,00

E. Personel
Keselamatan
Konstruksi

Petugas K3
Konstruksi

Org 2,0 Rp.
5.500.000,00

Rp.
11.000.000,00

11,0 Rp.
12.210.000,00

Rp.
5.000.000,00

Rp.
10.000.000,00

11,0 Rp.
11.100.000,00

F. Fasilitas Sarana,
Prasarana dan Alat
Kesehatan

Peralatan P3K Set 8,0 Rp. 150.000,00 Rp. 1.200.000,00 11,0 Rp. 1.332.000,00 Rp.
3.000.000,00

Rp.
24.000.000,00

11,0 Rp.
26.640.000,00

G. Rambu dan
Pelengkapan Lalu
Lintas Yang
Diperlukan atau
Manajemen Laluj
Lintas

Rambu Petunjuk Bh 6,0 Rp. 85.690,00 Rp. 514.140,00 11,0 Rp. 570.695,40 Rp. 75.000,00 Rp. 450.000,00 11,0 Rp. 499.500,00

Rambu Peringatan Bh 6,0 Rp. 85.690,00 Rp. 514.140,00 11,0 Rp. 570.695,40 Rp. 75.000,00 Rp. 450.000,00 11,0 Rp. 499.500,00

Rambu Larangan Bh 6,0 Rp. 85.690,00 Rp. 514.140,00 11,0 Rp. 570.695,40 Rp. 75.000,00 Rp. 450.000,00 11,0 Rp. 499.500,00

Kerucut Lalu Lintas
(Traffic Cone)

Bh 4,0 Rp. 77.000,00 Rp. 308.000,00 11,0 Rp. 341.880,00 Rp. 150.000,00 Rp. 600.000,00 11,0 Rp. 666.000,00

Lampu Putar 531
(Rotary Lamp) 220V

Bh 4,0 Rp. 137.659,50 Rp. 550.638,00 11,0 Rp. 611.208,18 Rp. 350.000,00 Rp. 1.400.000,00 11,0 Rp. 1.554.000,00

I. Kegiatan dan
Peralatan terkait
Pengendaian Resiko
Keselamatan
Konstruksi

Alat Pemadam Api
Ringan (APAR 3,5
Kg)

Bh 3,0 Rp. 374.144,10 Rp. 1.122.432,30 11,0 Rp. 1.245.899,85 Rp. 750.000,00 Rp. 2.250.000,00 11,0 Rp. 2.497.500,00

Bendera K3 Bh 3,0 Rp. 50.600,00 Rp. 151.800,00 11,0 Rp. 168.498,00 Rp. 50.000,00 Rp. 150.000,00 11,0 Rp. 166.500,00

III. PEKERJAAN
PEMBANGUNAN
GEDUNG

A. PEKERJAAN
STRUKTURAL
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Jenis Barang/Jasa
Satuan
Unit Volume PPK Peserta

Harga Satuan
Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan Harga Satuan

Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan

I. PEKERJAAN
PONDASI

1. Pekerjaan Tiang
Pondasi Bored Pile
Uk. 60 cm Beton K-
350

m 4.410,0 Rp.
1.848.700,11

Rp.
8.152.767.485,10

11,0 Rp.
9.049.571.908,46

Rp.
1.864.256,00

Rp.
8.221.368.960,00

11,0 Rp.
9.125.719.545,60

2. PDA Test Bored
Pile

Titik 2,0 Rp.
4.400.000,00

Rp. 8.800.000,00 11,0 Rp. 9.768.000,00 Rp.
9.039.750,00

Rp.
18.079.500,00

11,0 Rp.
20.068.245,00

3. Poer Pondasi Type
FP-A Uk. 100 x 100 x
20 cm

Galian Tanah
Pondasi

m3 2,1 Rp. 98.047,00 Rp. 205.898,70 11,0 Rp. 228.547,56 Rp. 122.699,00 Rp. 257.667,90 11,0 Rp. 286.011,37

Pasir Alas Pondasi, t
= 10 cm

m3 0,6 Rp. 221.890,00 Rp. 133.134,00 11,0 Rp. 147.778,74 Rp. 270.870,00 Rp. 162.522,00 11,0 Rp. 180.399,42

Lantai Kerja Beton K-
225, t = 5 cm

m3 0,3 Rp.
1.835.245,83

Rp. 550.573,75 11,0 Rp. 611.136,86 Rp.
1.265.335,00

Rp. 379.600,50 11,0 Rp. 421.356,55

Pekerjaan Pondasi
Foot Plate Uk. 100 x
100 x 20 cm

Beton Pondasi K-325 m3 1,2 Rp.
1.783.923,00

Rp. 2.140.707,60 11,0 Rp. 2.376.185,44 Rp.
2.027.172,00

Rp. 2.432.606,40 11,0 Rp. 2.700.193,10

Pembesian Pondasi
16 - 150 mm ( Anyam
)

Kg 269,54 Rp. 23.734,00 Rp. 6.397.262,36 11,0 Rp. 7.100.961,22 Rp. 15.700,00 Rp. 4.231.778,00 11,0 Rp. 4.697.273,58

Bekisting pondasi m2 2,4 Rp. 202.210,00 Rp. 485.304,00 11,0 Rp. 538.687,44 Rp. 277.082,00 Rp. 664.996,80 11,0 Rp. 738.146,45

Urugan kembali
tanah galian

m3 0,7 Rp. 70.452,00 Rp. 49.316,40 11,0 Rp. 54.741,20 Rp. 71.969,00 Rp. 50.378,30 11,0 Rp. 55.919,91

4. Poer Pondasi Type
FP-B Uk. 80 x 200 x
20 cm

Galian tanah pondasi m3 0,56 Rp. 98.047,00 Rp. 54.906,32 11,0 Rp. 60.946,02 Rp. 122.699,00 Rp. 68.711,44 11,0 Rp. 76.269,70

Pasir Alas Pondasi, t
= 10 cm

m3 0,16 Rp. 221.890,00 Rp. 35.502,40 11,0 Rp. 39.407,66 Rp. 270.870,00 Rp. 43.339,20 11,0 Rp. 48.106,51

Lantai Kerja Beton K-
225, t = 5 cm

m3 0,08 Rp.
1.835.245,83

Rp. 146.819,67 11,0 Rp. 162.969,83 Rp.
1.265.335,00

Rp. 101.226,80 11,0 Rp. 112.361,75

Pekerjaan Pondasi
Foot Plate Uk. 80 x
200 x 20 cm

Beton Pondasi K-325 m3 0,32 Rp.
1.783.923,00

Rp. 570.855,36 11,0 Rp. 633.649,45 Rp.
2.027.172,00

Rp. 648.695,04 11,0 Rp. 720.051,49

Pembesian Pondasi
16 - 150 mm ( Anyam
)

Kg 102,21 Rp. 23.734,00 Rp. 2.425.852,14 11,0 Rp. 2.692.695,88 Rp. 15.700,00 Rp. 1.604.697,00 11,0 Rp. 1.781.213,67

Bekisting pondasi m2 0,56 Rp. 202.210,00 Rp. 113.237,60 11,0 Rp. 125.693,74 Rp. 277.082,00 Rp. 155.165,92 11,0 Rp. 172.234,17

Urugan kembali
tanah galian

m3 0,19 Rp. 70.452,00 Rp. 13.385,88 11,0 Rp. 14.858,33 Rp. 71.969,00 Rp. 13.674,11 11,0 Rp. 15.178,26

5. Poer Pondasi Type
FP-C Uk. 100 x 500 x
20 cm

Galian tanah pondasi m3 1,75 Rp. 98.047,00 Rp. 171.582,25 11,0 Rp. 190.456,30 Rp. 122.699,00 Rp. 214.723,25 11,0 Rp. 238.342,81

Pasir Alas Pondasi, t
= 10 cm

m3 0,5 Rp. 221.890,00 Rp. 110.945,00 11,0 Rp. 123.148,95 Rp. 270.870,00 Rp. 135.435,00 11,0 Rp. 150.332,85

Lantai Kerja Beton K-
225, t = 5 cm

m3 0,25 Rp.
1.835.245,83

Rp. 458.811,46 11,0 Rp. 509.280,72 Rp.
1.265.335,00

Rp. 316.333,75 11,0 Rp. 351.130,46

Pekerjaan Pondasi
Foot Plate Uk. 100 x
500 x 20 cm

Beton Pondasi K-325 m3 1,0 Rp.
1.783.923,00

Rp. 1.783.923,00 11,0 Rp. 1.980.154,53 Rp.
2.027.172,00

Rp. 2.027.172,00 11,0 Rp. 2.250.160,92

Pembesian Pondasi
16 - 150 mm ( Anyam
)

Kg 556,11 Rp. 23.734,00 Rp.
13.198.714,74

11,0 Rp.
14.650.573,36

Rp. 15.700,00 Rp. 8.730.927,00 11,0 Rp. 9.691.328,97

Bekisting pondasi m2 0,4 Rp. 202.210,00 Rp. 80.884,00 11,0 Rp. 89.781,24 Rp. 277.082,00 Rp. 110.832,80 11,0 Rp. 123.024,41

Urugan kembali
tanah galian

m3 0,58 Rp. 70.452,00 Rp. 40.862,16 11,0 Rp. 45.357,00 Rp. 71.969,00 Rp. 41.742,02 11,0 Rp. 46.333,64

6. Poer Pondasi Type
P1 Uk. 180 x 180 x
100 cm
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Jenis Barang/Jasa
Satuan
Unit Volume PPK Peserta

Harga Satuan
Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan Harga Satuan

Total sebelum
Pajak

Pajak
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Pajak Keterangan

Galian Tanah
Pondasi

m3 14,9 Rp. 98.047,00 Rp. 1.460.900,30 11,0 Rp. 1.621.599,33 Rp. 122.699,00 Rp. 1.828.215,10 11,0 Rp. 2.029.318,76

Pasir Alas Pondasi, t
= 10 cm

m3 1,3 Rp. 221.890,00 Rp. 288.457,00 11,0 Rp. 320.187,27 Rp. 270.870,00 Rp. 352.131,00 11,0 Rp. 390.865,41

Lantai Kerja Beton K-
200, t = 5 cm

m3 0,65 Rp.
1.835.245,83

Rp. 1.192.909,79 11,0 Rp. 1.324.129,87 Rp.
1.265.335,00

Rp. 822.467,75 11,0 Rp. 912.939,20

Pekerjaan Pondasi
Foot Plate Uk. 180 x
180 x 100 cm

Beton Pondasi K-325 m3 12,96 Rp.
1.783.923,00

Rp.
23.119.642,08

11,0 Rp.
25.662.802,71

Rp.
2.027.172,00

Rp.
26.272.149,12

11,0 Rp.
29.162.085,52

Pembesian Pondasi
16 - 150 mm ( Anyam
)

Kg 805,75 Rp. 23.734,00 Rp.
19.123.670,50

11,0 Rp.
21.227.274,25

Rp. 15.700,00 Rp.
12.650.275,00

11,0 Rp.
14.041.805,25

Bekisting pondasi m2 14,4 Rp. 202.210,00 Rp. 2.911.824,00 11,0 Rp. 3.232.124,64 Rp. 277.082,00 Rp. 3.989.980,80 11,0 Rp. 4.428.878,69

Urugan kembali
tanah galian

m3 4,97 Rp. 70.452,00 Rp. 350.146,44 11,0 Rp. 388.662,55 Rp. 71.969,00 Rp. 357.685,93 11,0 Rp. 397.031,38

7. Poer Pondasi Type
P2 Uk. 180 x 360 x
120 cm

Galian Tanah
Pondasi

m3 52,49 Rp. 98.047,00 Rp. 5.146.487,03 11,0 Rp. 5.712.600,60 Rp. 122.699,00 Rp. 6.440.470,51 11,0 Rp. 7.148.922,27

Pasir Alas Pondasi, t
= 10 cm

m3 3,89 Rp. 221.890,00 Rp. 863.152,10 11,0 Rp. 958.098,83 Rp. 270.870,00 Rp. 1.053.684,30 11,0 Rp. 1.169.589,57

Lantai Kerja Beton K-
200, t = 5 cm

m3 1,94 Rp.
1.835.245,83

Rp. 3.560.376,91 11,0 Rp. 3.952.018,37 Rp.
1.265.335,00

Rp. 2.454.749,90 11,0 Rp. 2.724.772,39

Pekerjaan Pondasi
Foot Plate Uk. 180 x
360 x 120 cm

Beton Pondasi K-325 m3 46,66 Rp.
1.783.923,00

Rp.
83.237.847,18

11,0 Rp.
92.394.010,37

Rp.
2.027.172,00

Rp.
94.587.845,52

11,0 Rp.
104.992.508,53

Pembesian Pondasi
16 - 150 mm ( Anyam
)

Kg 2.769,71 Rp. 23.734,00 Rp.
65.736.297,14

11,0 Rp.
72.967.289,83

Rp. 15.700,00 Rp.
43.484.447,00

11,0 Rp.
48.267.736,17

Bekisting pondasi m2 38,88 Rp. 202.210,00 Rp. 7.861.924,80 11,0 Rp. 8.726.736,53 Rp. 277.082,00 Rp.
10.772.948,16

11,0 Rp.
11.957.972,46

Urugan kembali
tanah galian

m3 17,5 Rp. 70.452,00 Rp. 1.232.910,00 11,0 Rp. 1.368.530,10 Rp. 71.969,00 Rp. 1.259.457,50 11,0 Rp. 1.397.997,82

8. Poer Pondasi Type
P3A Uk. 580 x 180 x
100 cm

Galian Tanah
Pondasi

m3 43,85 Rp. 98.047,00 Rp. 4.299.360,95 11,0 Rp. 4.772.290,65 Rp. 122.699,00 Rp. 5.380.351,15 11,0 Rp. 5.972.189,78

Pasir Alas Pondasi, t
= 10 cm

m3 12,53 Rp. 221.890,00 Rp. 2.780.281,70 11,0 Rp. 3.086.112,69 Rp. 270.870,00 Rp. 3.394.001,10 11,0 Rp. 3.767.341,22

Lantai Kerja Beton K-
200, t = 5 cm

m3 6,26 Rp.
1.835.245,83

Rp.
11.488.638,90

11,0 Rp.
12.752.389,17

Rp.
1.265.335,00

Rp. 7.920.997,10 11,0 Rp. 8.792.306,78

Pekerjaan Pondasi
Foot Plate Uk. 580 x
180 x 100 cm

Beton Pondasi K-325 m3 125,28 Rp.
1.783.923,00

Rp.
223.489.873,44

11,0 Rp.
248.073.759,52

Rp.
2.027.172,00

Rp.
253.964.108,16

11,0 Rp.
281.900.160,06

Pembesian Pondasi
16 - 150 mm ( Anyam
)

Kg 10.963,07 Rp. 23.734,00 Rp.
260.197.503,38

11,0 Rp.
288.819.228,75

Rp. 15.700,00 Rp.
172.120.199,00

11,0 Rp.
191.053.420,89

Bekisting pondasi m2 91,2 Rp. 202.210,00 Rp.
18.441.552,00

11,0 Rp.
20.470.122,72

Rp. 277.082,00 Rp.
25.269.878,40

11,0 Rp.
28.049.565,02

Urugan kembali
tanah galian

m3 14,62 Rp. 70.452,00 Rp. 1.030.008,24 11,0 Rp. 1.143.309,15 Rp. 71.969,00 Rp. 1.052.186,78 11,0 Rp. 1.167.927,33

9. Poer Pondasi Type
P3B Uk. 320 x 320 x
120 cm

m3 165,89 Rp. 98.047,00 Rp.
16.265.016,83

11,0 Rp.
18.054.168,68

Rp.
2.027.172,00

Rp.
336.287.563,08

11,0 Rp.
373.279.195,02

Galian Tanah
Pondasi

m3 12,29 Rp. 221.890,00 Rp. 2.727.028,10 11,0 Rp. 3.027.001,19 Rp. 122.699,00 Rp. 1.507.970,71 11,0 Rp. 1.673.847,49

Pasir Alas Pondasi, t
= 10 cm

m3 6,14 Rp.
1.835.245,83

Rp.
11.268.409,40

11,0 Rp.
12.507.934,43

Rp. 270.870,00 Rp. 1.663.141,80 11,0 Rp. 1.846.087,40

Lantai Kerja Beton K-
200, t = 5 cm
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Jenis Barang/Jasa
Satuan
Unit Volume PPK Peserta

Harga Satuan
Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan Harga Satuan

Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan

Pekerjaan Pondasi
Foot Plate Uk. 320 x
320 x 120 cm

m3 147,46 Rp.
1.783.923,00

Rp.
263.057.285,58

11,0 Rp.
291.993.586,99

Rp.
2.027.172,00

Rp.
298.926.783,12

11,0 Rp.
331.808.729,26

Beton Pondasi K-325 Kg 5.528,6 Rp. 23.734,00 Rp.
131.215.792,40

11,0 Rp.
145.649.529,56

Rp. 15.700,00 Rp.
86.799.020,00

11,0 Rp.
96.346.912,20

Pembesian Pondasi
16 - 150 mm ( Anyam
)

m2 92,16 Rp. 202.210,00 Rp.
18.635.673,60

11,0 Rp.
20.685.597,70

Rp. 277.082,00 Rp.
25.535.877,12

11,0 Rp.
28.344.823,60

Bekisting pondasi m3 55,3 Rp. 70.452,00 Rp. 3.895.995,60 11,0 Rp. 4.324.555,12 Rp. 71.969,00 Rp. 3.979.885,70 11,0 Rp. 4.417.673,13

Urugan kembali
tanah galian

10. Poer Pondasi
Type P4 Uk. 360 x
360 x 120 cm

a. Galian Tanah
Pondasi

m3 104,98 Rp. 98.047,00 Rp.
10.292.974,06

11,0 Rp.
11.425.201,21

Rp. 122.699,00 Rp.
12.880.941,02

11,0 Rp.
14.297.844,53

b. Pasir Alas
Pondasi, t = 10 cm

m3 7,78 Rp. 221.890,00 Rp. 1.726.304,20 11,0 Rp. 1.916.197,66 Rp. 270.870,00 Rp. 2.107.368,60 11,0 Rp. 2.339.179,15

c. Lantai Kerja Beton
K-200, t = 5 cm

m3 3,89 Rp.
1.835.245,83

Rp. 7.139.106,28 11,0 Rp. 7.924.407,97 Rp.
1.265.335,00

Rp. 4.922.153,15 11,0 Rp. 5.463.590,00

d. Pekerjaan Pondasi
Foot Plate Uk. 360 x
360 x 120 cm

Beton Pondasi K-325 m3 93,31 Rp.
1.783.923,00

Rp.
166.457.855,13

11,0 Rp.
184.768.219,19

Rp.
2.027.172,00

Rp.
189.155.419,32

11,0 Rp.
209.962.515,45

Pembesian Pondasi
16 - 150 mm ( Anyam
)

Kg 4.225,89 Rp. 23.734,00 Rp.
100.297.273,26

11,0 Rp.
111.329.973,32

Rp. 15.700,00 Rp.
66.346.473,00

11,0 Rp.
73.644.585,03

Bekisting pondasi m2 51,84 Rp. 202.210,00 Rp.
10.482.566,40

11,0 Rp.
11.635.648,70

Rp. 277.082,00 Rp.
14.363.930,88

11,0 Rp.
15.943.963,28

Urugan kembali
tanah galian

m3 34,99 Rp. 70.452,00 Rp. 2.465.115,48 11,0 Rp. 2.736.278,18 Rp. 71.969,00 Rp. 2.518.195,31 11,0 Rp. 2.795.196,79

11. Poer Pondasi
Type P7 Uk. 460 x
740 x 120 cm

a. Galian Tanah
Pondasi

m3 229,77 Rp. 98.047,00 Rp.
22.528.259,19

11,0 Rp.
25.006.367,70

Rp. 122.699,00 Rp.
28.192.549,23

11,0 Rp.
31.293.729,65

b. Pasir Alas
Pondasi, t = 10 cm

m3 17,02 Rp. 221.890,00 Rp. 3.776.567,80 11,0 Rp. 4.191.990,26 Rp. 270.870,00 Rp. 4.610.207,40 11,0 Rp. 5.117.330,21

c. Lantai Kerja Beton
K-200, t = 5 cm

m3 8,51 Rp.
1.835.245,83

Rp.
15.617.942,01

11,0 Rp.
17.335.915,63

Rp.
1.265.335,00

Rp.
10.768.000,85

11,0 Rp.
11.952.480,94

d. Pekerjaan Pondasi
Foot Plate Uk. 460 x
740 x 120 cm

Beton Pondasi K-325 m3 204,24 Rp.
1.783.923,00

Rp.
364.348.433,52

11,0 Rp.
404.426.761,21

Rp.
2.027.172,00

Rp.
414.029.609,28

11,0 Rp.
459.572.866,30

Pembesian Pondasi
16 - 150 mm ( Anyam
)

Kg 9.303,36 Rp. 23.734,00 Rp.
220.805.946,24

11,0 Rp.
245.094.600,33

Rp. 15.700,00 Rp.
146.062.752,00

11,0 Rp.
162.129.654,72

Bekisting pondasi m2 72,0 Rp. 202.210,00 Rp.
14.559.120,00

11,0 Rp.
16.160.623,20

Rp. 277.082,00 Rp.
19.949.904,00

11,0 Rp.
22.144.393,44

Urugan kembali
tanah galian

m3 76,59 Rp. 70.452,00 Rp. 5.395.918,68 11,0 Rp. 5.989.469,73 Rp. 71.969,00 Rp. 5.512.105,71 11,0 Rp. 6.118.437,34

12. Kolom Pedestal
Type K1A uk. 65\/65
cm

Tulangan pokok 20
D.22 mm

Kg 1.251,6 Rp. 23.734,00 Rp.
29.705.474,40

11,0 Rp.
32.973.076,58

Rp. 15.700,00 Rp.
19.650.120,00

11,0 Rp.
21.811.633,20

Tulangan Beugel 13 -
100 mm

Kg 563,47 Rp. 23.734,00 Rp.
13.373.396,98

11,0 Rp.
14.844.470,65

Rp. 15.700,00 Rp. 8.846.479,00 11,0 Rp. 9.819.591,69

Tulangan Kait 8 13 -
100 mm

Kg 1.083,26 Rp. 23.734,00 Rp.
25.710.092,84

11,0 Rp.
28.538.203,05

Rp. 15.700,00 Rp.
17.007.182,00

11,0 Rp.
18.877.972,02

Bekisting m2 27,3 Rp. 341.901,00 Rp. 9.333.897,30 11,0 Rp.
10.360.626,00

Rp. 440.284,00 Rp.
12.019.753,20

11,0 Rp.
13.341.926,05

Beton K-325 m3 8,87 Rp.
1.783.923,00

Rp.
15.823.397,01

11,0 Rp.
17.563.970,68

Rp.
2.027.172,00

Rp.
17.981.015,64

11,0 Rp.
19.958.927,36

13. Kolom Pedestal
Type K1B uk. 55\/55
cm
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Jenis Barang/Jasa
Satuan
Unit Volume PPK Peserta

Harga Satuan
Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan Harga Satuan

Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan

Tulangan pokok 20
D.22 mm

Kg 83,44 Rp. 23.734,00 Rp. 1.980.364,96 11,0 Rp. 2.198.205,11 Rp. 15.700,00 Rp. 1.310.008,00 11,0 Rp. 1.454.108,88

Tulangan Beugel 13 -
100 mm

Kg 31,74 Rp. 23.734,00 Rp. 753.317,16 11,0 Rp. 836.182,05 Rp. 15.700,00 Rp. 498.318,00 11,0 Rp. 553.132,98

Tulangan Kait 8 13 -
100 mm

Kg 60,57 Rp. 23.734,00 Rp. 1.437.568,38 11,0 Rp. 1.595.700,90 Rp. 15.700,00 Rp. 950.949,00 11,0 Rp. 1.055.553,39

Bekisting m2 1,54 Rp. 341.901,00 Rp. 526.527,54 11,0 Rp. 584.445,57 Rp. 440.284,00 Rp. 678.037,36 11,0 Rp. 752.621,47

Beton K-325 m3 0,42 Rp.
1.783.923,00

Rp. 749.247,66 11,0 Rp. 831.664,90 Rp.
2.027.172,00

Rp. 851.412,24 11,0 Rp. 945.067,59

14. Kolom Pedestal
Type K2 uk. 50\/50
cm

Tulangan pokok 20
D.22 mm

Kg 801,02 Rp. 23.734,00 Rp.
19.011.408,68

11,0 Rp.
21.102.663,63

Rp. 15.700,00 Rp.
12.576.014,00

11,0 Rp.
13.959.375,54

Tulangan Beugel 13 -
100 mm

Kg 345,95 Rp. 23.734,00 Rp. 8.210.777,30 11,0 Rp. 9.113.962,80 Rp. 15.700,00 Rp. 5.431.415,00 11,0 Rp. 6.028.870,65

Tulangan Kait 8 13 -
100 mm

Kg 656,95 Rp. 23.734,00 Rp.
15.592.051,30

11,0 Rp.
17.307.176,94

Rp. 15.700,00 Rp.
10.314.115,00

11,0 Rp.
11.448.667,65

Bekisting m2 16,8 Rp. 341.901,00 Rp. 5.743.936,80 11,0 Rp. 6.375.769,85 Rp. 440.284,00 Rp. 7.396.771,20 11,0 Rp. 8.210.416,03

Beton K-325 m3 4,2 Rp.
1.783.923,00

Rp. 7.492.476,60 11,0 Rp. 8.316.649,03 Rp.
2.027.172,00

Rp. 8.514.122,40 11,0 Rp. 9.450.675,86

15. Kolom Pedestal
Type K3 uk. 40\/40
cm

Tulangan pokok 16
D.22 mm

Kg 133,5 Rp. 23.734,00 Rp. 3.168.489,00 11,0 Rp. 3.517.022,79 Rp. 15.700,00 Rp. 2.095.950,00 11,0 Rp. 2.326.504,50

Tulangan Beugel 13 -
100 mm

Kg 46,01 Rp. 23.734,00 Rp. 1.092.001,34 11,0 Rp. 1.212.121,49 Rp. 15.700,00 Rp. 722.357,00 11,0 Rp. 801.816,27

Tulangan Kait 6 13 -
100 mm

Kg 64,65 Rp. 23.734,00 Rp. 1.534.403,10 11,0 Rp. 1.703.187,44 Rp. 15.700,00 Rp. 1.015.005,00 11,0 Rp. 1.126.655,55

Bekisting m2 2,24 Rp. 341.901,00 Rp. 765.858,24 11,0 Rp. 850.102,65 Rp. 440.284,00 Rp. 986.236,16 11,0 Rp. 1.094.722,14

Beton K-325 m3 0,45 Rp.
1.783.923,00

Rp. 802.765,35 11,0 Rp. 891.069,54 Rp.
2.027.172,00

Rp. 912.227,40 11,0 Rp. 1.012.572,41

16. Pondasi Pit Lift

a. Pekerjaan Kolom
Type K4A Uk. 45\/70
cm

Kg 178,8 Rp. 23.734,00 Rp. 4.243.639,20 11,0 Rp. 4.710.439,51 Rp. 15.700,00 Rp. 2.807.160,00 11,0 Rp. 3.115.947,60

Tulangan pokok 20
D.22 mm

Kg 51,58 Rp. 23.734,00 Rp. 1.224.199,72 11,0 Rp. 1.358.861,69 Rp. 15.700,00 Rp. 809.806,00 11,0 Rp. 898.884,66

Tulangan Beugel 13 -
150 mm

m2 3,45 Rp. 341.901,00 Rp. 1.179.558,45 11,0 Rp. 1.309.309,88 Rp. 277.082,00 Rp. 955.932,90 11,0 Rp. 1.061.085,52

Bekisting m3 0,95 Rp.
1.783.923,00

Rp. 1.694.726,85 11,0 Rp. 1.881.146,80 Rp.
2.027.172,00

Rp. 1.925.813,40 11,0 Rp. 2.137.652,87

Tulangan pokok 12
D.22 mm

Kg 53,64 Rp. 23.734,00 Rp. 1.273.091,76 11,0 Rp. 1.413.131,85 Rp. 15.700,00 Rp. 842.148,00 11,0 Rp. 934.784,28

Tulangan Beugel 13 -
150 mm

Kg 14,35 Rp. 23.734,00 Rp. 340.582,90 11,0 Rp. 378.047,02 Rp. 15.700,00 Rp. 225.295,00 11,0 Rp. 250.077,45

Bekisting m2 1,05 Rp. 341.901,00 Rp. 358.996,05 11,0 Rp. 398.485,62 Rp. 277.082,00 Rp. 290.936,10 11,0 Rp. 322.939,07

Beton K-325 m3 0,15 Rp.
1.783.923,00

Rp. 267.588,45 11,0 Rp. 297.023,18 Rp.
2.027.172,00

Rp. 304.075,80 11,0 Rp. 337.524,14

Pembesian 19 - 200
mm

Kg 622,48 Rp. 23.734,00 Rp.
14.773.940,32

11,0 Rp.
16.399.073,76

Rp. 15.700,00 Rp. 9.772.936,00 11,0 Rp.
10.847.958,96

Tulangan pokok 16
D.13 mm

Kg 240,0 Rp. 23.734,00 Rp. 5.696.160,00 11,0 Rp. 6.322.737,60 Rp. 15.700,00 Rp. 3.768.000,00 11,0 Rp. 4.182.480,00

Tulangan Beugel 13 -
100 mm

Kg 316,49 Rp. 23.734,00 Rp. 7.511.573,66 11,0 Rp. 8.337.846,76 Rp. 15.700,00 Rp. 4.968.893,00 11,0 Rp. 5.515.471,23

Pembesian 2 D.19 -
200 mm

Kg 12,73 Rp. 23.734,00 Rp. 302.133,82 11,0 Rp. 335.368,54 Rp. 15.700,00 Rp. 199.861,00 11,0 Rp. 221.845,71

Bekisting m2 20,34 Rp. 386.545,00 Rp. 7.862.325,30 11,0 Rp. 8.727.181,08 Rp. 488.057,00 Rp. 9.927.079,38 11,0 Rp.
11.019.058,11

Beton K-325 m3 6,1 Rp.
1.783.923,00

Rp.
10.881.930,30

11,0 Rp.
12.078.942,63

Rp.
2.027.172,00

Rp.
12.365.749,20

11,0 Rp.
13.725.981,61

Pembesian 19 - 200
mm

Kg 309,08 Rp. 23.734,00 Rp. 7.335.704,72 11,0 Rp. 8.142.632,24 Rp. 15.700,00 Rp. 4.852.556,00 11,0 Rp. 5.386.337,16

Pembesian 13 - 100
mm

Kg 109,2 Rp. 23.734,00 Rp. 2.591.752,80 11,0 Rp. 2.876.845,61 Rp. 15.700,00 Rp. 1.714.440,00 11,0 Rp. 1.903.028,40

Tulangan Beugel 13 -
100 mm

Kg 29,54 Rp. 23.734,00 Rp. 701.102,36 11,0 Rp. 778.223,62 Rp. 15.700,00 Rp. 463.778,00 11,0 Rp. 514.793,58
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Jenis Barang/Jasa
Satuan
Unit Volume PPK Peserta

Harga Satuan
Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan Harga Satuan

Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan

Bekisting m2 7,49 Rp. 386.545,00 Rp. 2.895.222,05 11,0 Rp. 3.213.696,48 Rp. 488.057,00 Rp. 3.655.546,93 11,0 Rp. 4.057.657,09

Beton K-325 m3 1,87 Rp.
1.783.923,00

Rp. 3.335.936,01 11,0 Rp. 3.702.888,97 Rp.
2.027.172,00

Rp. 3.790.811,64 11,0 Rp. 4.207.800,92

Pembesian 19 - 200
mm

Kg 251,32 Rp. 23.734,00 Rp. 5.964.828,88 11,0 Rp. 6.620.960,06 Rp. 15.700,00 Rp. 3.945.724,00 11,0 Rp. 4.379.753,64

Pembesian 13 - 100
mm

Kg 120,85 Rp. 23.734,00 Rp. 2.868.253,90 11,0 Rp. 3.183.761,83 Rp. 15.700,00 Rp. 1.897.345,00 11,0 Rp. 2.106.052,95

Tulangan Beugel 13 -
100 mm

Kg 29,54 Rp. 23.734,00 Rp. 701.102,36 11,0 Rp. 778.223,62 Rp. 15.700,00 Rp. 463.778,00 11,0 Rp. 514.793,58

Bekisting m2 6,09 Rp. 386.545,00 Rp. 2.354.059,05 11,0 Rp. 2.613.005,55 Rp. 488.057,00 Rp. 2.972.267,13 11,0 Rp. 3.299.216,51

Beton K-325 m3 1,83 Rp.
1.783.923,00

Rp. 3.264.579,09 11,0 Rp. 3.623.682,79 Rp.
2.027.172,00

Rp. 3.709.724,76 11,0 Rp. 4.117.794,48

Tulangan pokok 12
D.19 mm

Kg 5.304,39 Rp. 23.734,00 Rp.
125.894.392,26

11,0 Rp.
139.742.775,41

Rp. 15.700,00 Rp.
83.278.923,00

11,0 Rp.
92.439.604,53

Tulangan pokok 4
D.13 mm

Kg 824,6 Rp. 23.734,00 Rp.
19.571.056,40

11,0 Rp.
21.723.872,60

Rp. 15.700,00 Rp.
12.946.220,00

11,0 Rp.
14.370.304,20

Tulangan Beugel 13 -
100 mm

Kg 4.638,37 Rp. 23.734,00 Rp.
110.087.073,58

11,0 Rp.
122.196.651,67

Rp. 15.700,00 Rp.
72.822.409,00

11,0 Rp.
80.832.873,99

Bekisting m2 158,49 Rp. 212.248,00 Rp.
33.639.185,52

11,0 Rp.
37.339.495,93

Rp. 277.082,00 Rp.
43.914.726,18

11,0 Rp.
48.745.346,06

Beton K-325 m3 51,29 Rp.
1.783.923,00

Rp.
91.497.410,67

11,0 Rp.
101.562.125,84

Rp.
2.027.172,00

Rp.
103.973.651,88

11,0 Rp.
115.410.753,59

Tulangan pokok 8
D.19 mm

Kg 4.576,05 Rp. 23.734,00 Rp.
108.607.970,70

11,0 Rp.
120.554.847,48

Rp. 15.700,00 Rp.
71.843.985,00

11,0 Rp.
79.746.823,35

Tulangan pokok 4
D.13 mm

Kg 1.067,06 Rp. 23.734,00 Rp.
25.325.602,04

11,0 Rp.
28.111.418,26

Rp. 15.700,00 Rp.
16.752.842,00

11,0 Rp.
18.595.654,62

Tulangan Beugel 13 -
100 mm

Kg 4.134,86 Rp. 23.734,00 Rp.
98.136.767,24

11,0 Rp.
108.931.811,64

Rp. 15.700,00 Rp.
64.917.302,00

11,0 Rp.
72.058.205,22

Bekisting m2 138,42 Rp. 212.248,00 Rp.
29.379.368,16

11,0 Rp.
32.611.098,66

Rp. 277.082,00 Rp.
38.353.690,44

11,0 Rp.
42.572.596,39

Beton K-325 m3 28,86 Rp.
1.783.923,00

Rp.
51.484.017,78

11,0 Rp.
57.147.259,74

Rp.
2.027.172,00

Rp.
58.504.183,92

11,0 Rp.
64.939.644,15

Tulangan pokok 6
D.19 mm

Kg 3.958,81 Rp. 23.734,00 Rp.
93.958.396,54

11,0 Rp.
104.293.820,16

Rp. 15.700,00 Rp.
62.153.317,00

11,0 Rp.
68.990.181,87

Tulangan Beugel 10 -
150 mm

Kg 1.528,69 Rp. 23.734,00 Rp.
36.281.928,46

11,0 Rp.
40.272.940,59

Rp. 15.700,00 Rp.
24.000.433,00

11,0 Rp.
26.640.480,63

Bekisting m2 131,94 Rp. 212.248,00 Rp.
28.004.001,12

11,0 Rp.
31.084.441,24

Rp. 277.082,00 Rp.
36.558.199,08

11,0 Rp.
40.579.600,98

Beton K-325 m3 19,23 Rp.
1.783.923,00

Rp.
34.304.839,29

11,0 Rp.
38.078.371,61

Rp.
2.027.172,00

Rp.
38.982.517,56

11,0 Rp.
43.270.594,49

Tulangan pokok 4
D.16 mm

Kg 56,57 Rp. 23.734,00 Rp. 1.342.632,38 11,0 Rp. 1.490.321,94 Rp. 15.700,00 Rp. 888.149,00 11,0 Rp. 985.845,39

Tulangan Beugel 10 -
150 mm

Kg 31,65 Rp. 23.734,00 Rp. 751.181,10 11,0 Rp. 833.811,02 Rp. 15.700,00 Rp. 496.905,00 11,0 Rp. 551.564,55

Bekisting m2 1,58 Rp. 212.248,00 Rp. 335.351,84 11,0 Rp. 372.240,54 Rp. 277.082,00 Rp. 437.789,56 11,0 Rp. 485.946,41

Beton K-325 m3 0,41 Rp.
1.783.923,00

Rp. 731.408,43 11,0 Rp. 811.863,36 Rp.
2.027.172,00

Rp. 831.140,52 11,0 Rp. 922.565,98

Tulangan pokok 6
D.10 mm

Kg 80,54 Rp. 23.734,00 Rp. 1.911.536,36 11,0 Rp. 2.121.805,36 Rp. 15.700,00 Rp. 1.264.478,00 11,0 Rp. 1.403.570,58

Tulangan Beugel 8 -
150 mm

Kg 101,53 Rp. 23.734,00 Rp. 2.409.713,02 11,0 Rp. 2.674.781,45 Rp. 15.700,00 Rp. 1.594.021,00 11,0 Rp. 1.769.363,31

Bekisting m2 17,27 Rp. 212.248,00 Rp. 3.665.522,96 11,0 Rp. 4.068.730,49 Rp. 277.082,00 Rp. 4.785.206,14 11,0 Rp. 5.311.578,82

Beton K-325 m3 1,75 Rp.
1.783.923,00

Rp. 3.121.865,25 11,0 Rp. 3.465.270,43 Rp.
2.027.172,00

Rp. 3.547.551,00 11,0 Rp. 3.937.781,61

Tulangan pokok 20
D.22 mm

Kg 6.794,4 Rp. 23.734,00 Rp.
161.258.289,60

11,0 Rp.
178.996.701,46

Rp. 15.700,00 Rp.
106.672.080,00

11,0 Rp.
118.406.008,80

Tulangan Beugel 13 -
100 mm

Kg 3.058,85 Rp. 23.734,00 Rp.
72.598.745,90

11,0 Rp.
80.584.607,95

Rp. 15.700,00 Rp.
48.023.945,00

11,0 Rp.
53.306.578,95

Tulangan Kait 8 13 -
100 mm

Kg 5.880,58 Rp. 23.734,00 Rp.
139.569.685,72

11,0 Rp.
154.922.351,15

Rp. 15.700,00 Rp.
92.325.106,00

11,0 Rp.
102.480.867,66

Bekisting m2 148,2 Rp. 341.901,00 Rp.
50.669.728,20

11,0 Rp.
56.243.398,30

Rp. 440.284,00 Rp.
65.250.088,80

11,0 Rp.
72.427.598,57

Beton K-325 m3 48,17 Rp.
1.783.923,00

Rp.
85.931.570,91

11,0 Rp.
95.384.043,71

Rp.
2.027.172,00

Rp.
97.648.875,24

11,0 Rp.
108.390.251,52

Tulangan pokok 20
D.22 mm

Kg 452,96 Rp. 23.734,00 Rp.
10.750.552,64

11,0 Rp.
11.933.113,43

Rp. 15.700,00 Rp. 7.111.472,00 11,0 Rp. 7.893.733,92
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Jenis Barang/Jasa
Satuan
Unit Volume PPK Peserta

Harga Satuan
Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan Harga Satuan

Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan

Tulangan Beugel 13 -
100 mm

Kg 172,31 Rp. 23.734,00 Rp. 4.089.605,54 11,0 Rp. 4.539.462,15 Rp. 15.700,00 Rp. 2.705.267,00 11,0 Rp. 3.002.846,37

Tulangan Kait 8 13 -
100 mm

Kg 328,81 Rp. 23.734,00 Rp. 7.803.976,54 11,0 Rp. 8.662.413,96 Rp. 15.700,00 Rp. 5.162.317,00 11,0 Rp. 5.730.171,87

Bekisting m2 8,36 Rp. 341.901,00 Rp. 2.858.292,36 11,0 Rp. 3.172.704,52 Rp. 440.284,00 Rp. 3.680.774,24 11,0 Rp. 4.085.659,41

Beton K-325 m3 2,3 Rp.
1.783.923,00

Rp. 4.103.022,90 11,0 Rp. 4.554.355,42 Rp.
2.027.172,00

Rp. 4.662.495,60 11,0 Rp. 5.175.370,12

Tulangan pokok 20
D.22 mm

Kg 5.435,52 Rp. 23.734,00 Rp.
129.006.631,68

11,0 Rp.
143.197.361,16

Rp. 15.700,00 Rp.
85.337.664,00

11,0 Rp.
94.724.807,04

Tulangan Beugel 13 -
100 mm

Kg 1.877,99 Rp. 23.734,00 Rp.
44.572.214,66

11,0 Rp.
49.475.158,27

Rp. 15.700,00 Rp.
29.484.443,00

11,0 Rp.
32.727.731,73

Tulangan Kait 8 13 -
100 mm

Kg 3.566,28 Rp. 23.734,00 Rp.
84.642.089,52

11,0 Rp.
93.952.719,37

Rp. 15.700,00 Rp.
55.990.596,00

11,0 Rp.
62.149.561,56

Bekisting m2 91,2 Rp. 341.901,00 Rp.
31.181.371,20

11,0 Rp.
34.611.322,03

Rp. 440.284,00 Rp.
40.153.900,80

11,0 Rp.
44.570.829,89

Beton K-325 m3 22,8 Rp.
1.783.923,00

Rp.
40.673.444,40

11,0 Rp.
45.147.523,28

Rp.
2.027.172,00

Rp.
46.219.521,60

11,0 Rp.
51.303.668,98

Tulangan pokok 16
D.22 mm

Kg 724,74 Rp. 23.734,00 Rp.
17.200.979,16

11,0 Rp.
19.093.086,87

Rp. 15.700,00 Rp.
11.378.418,00

11,0 Rp.
12.630.043,98

Tulangan Beugel 13 -
100 mm

Kg 249,77 Rp. 23.734,00 Rp. 5.928.041,18 11,0 Rp. 6.580.125,71 Rp. 15.700,00 Rp. 3.921.389,00 11,0 Rp. 4.352.741,79

Tulangan Kait 6 13 -
100 mm

Kg 350,94 Rp. 23.734,00 Rp. 8.329.209,96 11,0 Rp. 9.245.423,06 Rp. 15.700,00 Rp. 5.509.758,00 11,0 Rp. 6.115.831,38

Bekisting m2 12,16 Rp. 341.901,00 Rp. 4.157.516,16 11,0 Rp. 4.614.842,94 Rp. 440.284,00 Rp. 5.353.853,44 11,0 Rp. 5.942.777,32

Beton K-325 m3 2,43 Rp.
1.783.923,00

Rp. 4.334.932,89 11,0 Rp. 4.811.775,51 Rp.
2.027.172,00

Rp. 4.926.027,96 11,0 Rp. 5.467.891,04

Tulangan pokok 8
D.16 mm

Kg 724,74 Rp. 23.734,00 Rp.
17.200.979,16

11,0 Rp.
19.093.086,87

Rp. 15.700,00 Rp.
11.378.418,00

11,0 Rp.
12.630.043,98

Tulangan Beugel 10 -
100 mm

Kg 183,37 Rp. 20.689,00 Rp. 3.793.741,93 11,0 Rp. 4.211.053,54 Rp. 15.700,00 Rp. 2.878.909,00 11,0 Rp. 3.195.588,99

Tulangan Kait 2 10 -
100 mm

Kg 75,88 Rp. 20.689,00 Rp. 1.569.881,32 11,0 Rp. 1.742.568,27 Rp. 15.700,00 Rp. 1.191.316,00 11,0 Rp. 1.322.360,76

Bekisting m2 9,12 Rp. 341.901,00 Rp. 3.118.137,12 11,0 Rp. 3.461.132,20 Rp. 440.284,00 Rp. 4.015.390,08 11,0 Rp. 4.457.082,99

Beton K-325 m3 0,68 Rp.
1.783.923,00

Rp. 1.213.067,64 11,0 Rp. 1.346.505,08 Rp.
2.027.172,00

Rp. 1.378.476,96 11,0 Rp. 1.530.109,43

Tulangan pokok 20
D.22 mm

Kg 452,96 Rp. 23.734,00 Rp.
10.750.552,64

11,0 Rp.
11.933.113,43

Rp. 15.700,00 Rp. 7.111.472,00 11,0 Rp. 7.893.733,92

Tulangan Beugel 13 -
150 mm

Kg 130,68 Rp. 23.734,00 Rp. 3.101.559,12 11,0 Rp. 3.442.730,62 Rp. 15.700,00 Rp. 2.051.676,00 11,0 Rp. 2.277.360,36

Bekisting m2 3,45 Rp. 341.901,00 Rp. 1.179.558,45 11,0 Rp. 1.309.309,88 Rp. 488.057,00 Rp. 1.683.796,65 11,0 Rp. 1.869.014,28

Beton K-325 m3 2,39 Rp.
1.783.923,00

Rp. 4.263.575,97 11,0 Rp. 4.732.569,33 Rp.
2.027.172,00

Rp. 4.844.941,08 11,0 Rp. 5.377.884,60

Tulangan pokok 12
D.22 mm

Kg 135,89 Rp. 23.734,00 Rp. 3.225.213,26 11,0 Rp. 3.579.986,72 Rp. 15.700,00 Rp. 2.133.473,00 11,0 Rp. 2.368.155,03

Tulangan Beugel 13 -
150 mm

Kg 36,36 Rp. 23.734,00 Rp. 862.968,24 11,0 Rp. 957.894,75 Rp. 15.700,00 Rp. 570.852,00 11,0 Rp. 633.645,72

Bekisting m2 2,66 Rp. 341.901,00 Rp. 909.456,66 11,0 Rp. 1.009.496,89 Rp. 440.284,00 Rp. 1.171.155,44 11,0 Rp. 1.299.982,54

Beton K-325 m3 0,38 Rp.
1.783.923,00

Rp. 677.890,74 11,0 Rp. 752.458,72 Rp.
2.027.172,00

Rp. 770.325,36 11,0 Rp. 855.061,15

Pembesian 19 - 200
mm

Kg 1.576,96 Rp. 23.734,00 Rp.
37.427.568,64

11,0 Rp.
41.544.601,19

Rp. 15.700,00 Rp.
24.758.272,00

11,0 Rp.
27.481.681,92

Tulangan pokok 16
D.13 mm

Kg 632,32 Rp. 23.734,00 Rp.
15.007.482,88

11,0 Rp.
16.658.306,00

Rp. 15.700,00 Rp. 9.927.424,00 11,0 Rp.
11.019.440,64

Tulangan Beugel 13 -
100 mm

Kg 801,78 Rp. 23.734,00 Rp.
19.029.446,52

11,0 Rp.
21.122.685,64

Rp. 15.700,00 Rp.
12.587.946,00

11,0 Rp.
13.972.620,06

Pembesian 2 D.19 -
200 mm

Kg 12,21 Rp. 23.734,00 Rp. 289.792,14 11,0 Rp. 321.669,28 Rp. 15.700,00 Rp. 191.697,00 11,0 Rp. 212.783,67

Bekisting m2 51,53 Rp. 386.545,00 Rp.
19.918.663,85

11,0 Rp.
22.109.716,87

Rp. 488.057,00 Rp.
25.149.577,21

11,0 Rp.
27.916.030,70

Beton K-325 m3 15,46 Rp.
1.783.923,00

Rp.
27.579.449,58

11,0 Rp.
30.613.189,03

Rp.
2.027.172,00

Rp.
31.340.079,12

11,0 Rp.
34.787.487,82

Pembesian 19 - 200
mm

Kg 1.677,85 Rp. 23.734,00 Rp.
39.822.091,90

11,0 Rp.
44.202.522,01

Rp. 15.700,00 Rp.
26.342.245,00

11,0 Rp.
29.239.891,95

Pembesian 13 - 100
mm

Kg 592,8 Rp. 23.734,00 Rp.
14.069.515,20

11,0 Rp.
15.617.161,87

Rp. 15.700,00 Rp. 9.306.960,00 11,0 Rp.
10.330.725,60

Tulangan Beugel 13 -
100 mm

Kg 160,36 Rp. 23.734,00 Rp. 3.805.984,24 11,0 Rp. 4.224.642,51 Rp. 15.700,00 Rp. 2.517.652,00 11,0 Rp. 2.794.593,72
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Jenis Barang/Jasa
Satuan
Unit Volume PPK Peserta

Harga Satuan
Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan Harga Satuan

Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan

Bekisting m2 40,66 Rp. 386.545,00 Rp.
15.716.919,70

11,0 Rp.
17.445.780,87

Rp. 488.057,00 Rp.
19.844.397,62

11,0 Rp.
22.027.281,36

Beton K-325 m3 10,16 Rp.
1.783.923,00

Rp.
18.124.657,68

11,0 Rp.
20.118.370,02

Rp.
2.027.172,00

Rp.
20.596.067,52

11,0 Rp.
22.861.634,95

Pembesian 19 - 200
mm

Kg 1.364,31 Rp. 23.734,00 Rp.
32.380.533,54

11,0 Rp.
35.942.392,23

Rp. 15.700,00 Rp.
21.419.667,00

11,0 Rp.
23.775.830,37

Pembesian 13 - 100
mm

Kg 656,03 Rp. 23.734,00 Rp.
15.570.216,02

11,0 Rp.
17.282.939,78

Rp. 15.700,00 Rp.
10.299.671,00

11,0 Rp.
11.432.634,81

Tulangan Beugel 13 -
100 mm

Kg 160,36 Rp. 23.734,00 Rp. 3.805.984,24 11,0 Rp. 4.224.642,51 Rp. 15.700,00 Rp. 2.517.652,00 11,0 Rp. 2.794.593,72

Bekisting m2 33,06 Rp. 386.545,00 Rp.
12.779.177,70

11,0 Rp.
14.184.887,25

Rp. 488.057,00 Rp.
16.135.164,42

11,0 Rp.
17.910.032,51

Beton K-325 m3 9,92 Rp.
1.783.923,00

Rp.
17.696.516,16

11,0 Rp.
19.643.132,94

Rp.
2.027.172,00

Rp.
20.109.546,24

11,0 Rp.
22.321.596,33

Pasir Urug m3 695,33 Rp. 221.890,00 Rp.
154.286.773,70

11,0 Rp.
171.258.318,81

Rp. 270.870,00 Rp.
188.344.037,10

11,0 Rp.
209.061.881,18

Pembesian wiremash
M8 (2 Lapis)

kg 13.823,21 Rp. 23.674,00 Rp.
327.250.673,54

11,0 Rp.
363.248.247,63

Rp. 14.164,00 Rp.
195.791.946,44

11,0 Rp.
217.329.060,55

Beton K-325 m3 158,52 Rp.
1.783.923,00

Rp.
282.787.473,96

11,0 Rp.
313.894.096,10

Rp.
2.027.172,00

Rp.
321.347.305,44

11,0 Rp.
356.695.509,04

Bekisting m2 5,14 Rp. 321.352,00 Rp. 1.651.749,28 11,0 Rp. 1.833.441,70 Rp. 277.082,00 Rp. 1.424.201,48 11,0 Rp. 1.580.863,64

Pasir Urug m3 6,29 Rp. 221.890,00 Rp. 1.395.688,10 11,0 Rp. 1.549.213,79 Rp. 270.870,00 Rp. 1.703.772,30 11,0 Rp. 1.891.187,25

Pembesian wiremash
M6 (2 Lapis)

kg 142,67 Rp. 23.674,00 Rp. 3.377.569,58 11,0 Rp. 3.749.102,23 Rp. 14.164,00 Rp. 2.020.777,88 11,0 Rp. 2.243.063,45

Plat Beton t = 10 cm
K-325

m3 2,51 Rp.
1.783.923,00

Rp. 4.477.646,73 11,0 Rp. 4.970.187,87 Rp.
2.027.172,00

Rp. 5.088.201,72 11,0 Rp. 5.647.903,91

Bekisting m2 10,38 Rp. 321.352,00 Rp. 3.335.633,76 11,0 Rp. 3.702.553,47 Rp. 400.388,00 Rp. 4.156.027,44 11,0 Rp. 4.613.190,46

Pembesian 2x 16 -
150 mm

kg 471,59 Rp. 23.734,00 Rp.
11.192.717,06

11,0 Rp.
12.423.915,94

Rp. 15.700,00 Rp. 7.403.963,00 11,0 Rp. 8.218.398,93

Pembesian 2x 10 -
150 mm

kg 17,15 Rp. 20.689,00 Rp. 354.816,35 11,0 Rp. 393.846,15 Rp. 15.700,00 Rp. 269.255,00 11,0 Rp. 298.873,05

Pembesian wiremash
M6

kg 45,41 Rp. 23.674,00 Rp. 1.075.036,34 11,0 Rp. 1.193.290,34 Rp. 14.164,00 Rp. 643.187,24 11,0 Rp. 713.937,84

Plat Beton t=16,5 cm
K-325

m3 3,28 Rp.
1.783.923,00

Rp. 5.851.267,44 11,0 Rp. 6.494.906,86 Rp.
2.027.172,00

Rp. 6.649.124,16 11,0 Rp. 7.380.527,82

Bekisting m2 12,29 Rp. 321.352,00 Rp. 3.949.416,08 11,0 Rp. 4.383.851,85 Rp. 400.388,00 Rp. 4.920.768,52 11,0 Rp. 5.462.053,06

Pembesian 2x 16 -
150 mm

kg 542,65 Rp. 23.734,00 Rp.
12.879.255,10

11,0 Rp.
14.295.973,16

Rp. 15.700,00 Rp. 8.519.605,00 11,0 Rp. 9.456.761,55

Pembesian 2x 10 -
150 mm

kg 19,11 Rp. 20.689,00 Rp. 395.366,79 11,0 Rp. 438.857,14 Rp. 15.700,00 Rp. 300.027,00 11,0 Rp. 333.029,97

Pembesian wiremash
M6

kg 50,1 Rp. 23.674,00 Rp. 1.186.067,40 11,0 Rp. 1.316.534,81 Rp. 14.164,00 Rp. 709.616,40 11,0 Rp. 787.674,20

Plat Beton t=16,5 cm
K-325

m3 3,65 Rp.
1.783.923,00

Rp. 6.511.318,95 11,0 Rp. 7.227.564,03 Rp.
2.027.172,00

Rp. 7.399.177,80 11,0 Rp. 8.213.087,36

Bekisting m2 10,38 Rp. 321.352,00 Rp. 3.335.633,76 11,0 Rp. 3.702.553,47 Rp. 400.388,00 Rp. 4.156.027,44 11,0 Rp. 4.613.190,46

Pembesian 2x 16 -
150 mm

kg 471,59 Rp. 23.734,00 Rp.
11.192.717,06

11,0 Rp.
12.423.915,94

Rp. 15.700,00 Rp. 7.403.963,00 11,0 Rp. 8.218.398,93

Pembesian 2x 10 -
150 mm

kg 17,15 Rp. 20.689,00 Rp. 354.816,35 11,0 Rp. 393.846,15 Rp. 15.700,00 Rp. 269.255,00 11,0 Rp. 298.873,05

Pembesian wiremash
M6

kg 45,41 Rp. 23.674,00 Rp. 1.075.036,34 11,0 Rp. 1.193.290,34 Rp. 14.164,00 Rp. 643.187,24 11,0 Rp. 713.937,84

Plat Beton t=16,5 cm
K-325

m3 3,28 Rp.
1.783.923,00

Rp. 5.851.267,44 11,0 Rp. 6.494.906,86 Rp.
2.027.172,00

Rp. 6.649.124,16 11,0 Rp. 7.380.527,82

Bekisting m2 1,39 Rp. 321.352,00 Rp. 446.679,28 11,0 Rp. 495.814,00 Rp. 400.388,00 Rp. 556.539,32 11,0 Rp. 617.758,65

Pasir Urug m3 1,73 Rp. 221.890,00 Rp. 383.869,70 11,0 Rp. 426.095,37 Rp. 270.870,00 Rp. 468.605,10 11,0 Rp. 520.151,66

Pembesian wiremash
M6

kg 30,08 Rp. 23.674,00 Rp. 712.113,92 11,0 Rp. 790.446,45 Rp. 14.164,00 Rp. 426.053,12 11,0 Rp. 472.918,96

Plat Beton t=10 cm
K-325

m3 0,9 Rp.
1.783.923,00

Rp. 1.605.530,70 11,0 Rp. 1.782.139,08 Rp.
2.027.172,00

Rp. 1.824.454,80 11,0 Rp. 2.025.144,83

Tulangan pokok 12
D.19 mm

Kg 3.146,98 Rp. 23.734,00 Rp.
74.690.423,32

11,0 Rp.
82.906.369,89

Rp. 15.700,00 Rp.
49.407.586,00

11,0 Rp.
54.842.420,46

Tulangan pokok 4
D.13 mm

Kg 489,22 Rp. 23.734,00 Rp.
11.611.147,48

11,0 Rp.
12.888.373,70

Rp. 15.700,00 Rp. 7.680.754,00 11,0 Rp. 8.525.636,94

Tulangan Beugel 13 -
100 mm

Kg 2.788,53 Rp. 23.734,00 Rp.
66.182.971,02

11,0 Rp.
73.463.097,83

Rp. 15.700,00 Rp.
43.779.921,00

11,0 Rp.
48.595.712,31

Bekisting m2 94,08 Rp. 347.779,00 Rp.
32.719.048,32

11,0 Rp.
36.318.143,64

Rp. 453.695,00 Rp.
42.683.625,60

11,0 Rp.
47.378.824,42
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Jenis Barang/Jasa
Satuan
Unit Volume PPK Peserta

Harga Satuan
Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan Harga Satuan

Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan

Beton K-325 m3 30,43 Rp.
1.783.923,00

Rp.
54.284.776,89

11,0 Rp.
60.256.102,35

Rp.
2.027.172,00

Rp.
61.686.843,96

11,0 Rp.
68.472.396,80

Tulangan pokok 12
D.19 mm

Kg 1.395,53 Rp. 23.734,00 Rp.
33.121.509,02

11,0 Rp.
36.764.875,01

Rp. 15.700,00 Rp.
21.909.821,00

11,0 Rp.
24.319.901,31

Tulangan pokok 4
D.13 mm

Kg 216,94 Rp. 23.734,00 Rp. 5.148.853,96 11,0 Rp. 5.715.227,90 Rp. 15.700,00 Rp. 3.405.958,00 11,0 Rp. 3.780.613,38

Tulangan Beugel 13 -
100 mm

Kg 1.128,11 Rp. 23.734,00 Rp.
26.774.562,74

11,0 Rp.
29.719.764,64

Rp. 15.700,00 Rp.
17.711.327,00

11,0 Rp.
19.659.572,97

Bekisting m2 39,58 Rp. 347.779,00 Rp.
13.765.092,82

11,0 Rp.
15.279.253,03

Rp. 453.695,00 Rp.
17.957.248,10

11,0 Rp.
19.932.545,39

Beton K-325 m3 10,5 Rp.
1.783.923,00

Rp.
18.731.191,50

11,0 Rp.
20.791.622,57

Rp.
2.027.172,00

Rp.
21.285.306,00

11,0 Rp.
23.626.689,66

Tulangan pokok 8
D.19 mm

Kg 3.819,54 Rp. 23.734,00 Rp.
90.652.962,36

11,0 Rp.
100.624.788,22

Rp. 15.700,00 Rp.
59.966.778,00

11,0 Rp.
66.563.123,58

Tulangan pokok 4
D.13 mm

Kg 890,66 Rp. 23.734,00 Rp.
21.138.924,44

11,0 Rp.
23.464.206,13

Rp. 15.700,00 Rp.
13.983.362,00

11,0 Rp.
15.521.531,82

Tulangan Beugel 13 -
100 mm

Kg 3.740,76 Rp. 23.734,00 Rp.
88.783.197,84

11,0 Rp.
98.549.349,60

Rp. 15.700,00 Rp.
58.729.932,00

11,0 Rp.
65.190.224,52

Bekisting m2 130,77 Rp. 347.779,00 Rp.
45.479.059,83

11,0 Rp.
50.481.756,41

Rp. 453.695,00 Rp.
59.329.695,15

11,0 Rp.
65.855.961,62

Beton K-325 m3 28,72 Rp.
1.783.923,00

Rp.
51.234.268,56

11,0 Rp.
56.870.038,10

Rp.
2.027.172,00

Rp.
58.220.379,84

11,0 Rp.
64.624.621,62

Tulangan pokok 6
D.19 mm

Kg 1.302,88 Rp. 23.734,00 Rp.
30.922.553,92

11,0 Rp.
34.324.034,85

Rp. 15.700,00 Rp.
20.455.216,00

11,0 Rp.
22.705.289,76

Tulangan Beugel 10 -
150 mm

Kg 555,43 Rp. 20.689,00 Rp.
11.491.291,27

11,0 Rp.
12.755.333,31

Rp. 15.700,00 Rp. 8.720.251,00 11,0 Rp. 9.679.478,61

Bekisting m2 47,48 Rp. 347.779,00 Rp.
16.512.546,92

11,0 Rp.
18.328.927,08

Rp. 453.695,00 Rp.
21.541.438,60

11,0 Rp.
23.910.996,85

Beton K-325 m3 7,91 Rp.
1.783.923,00

Rp.
14.110.830,93

11,0 Rp.
15.663.022,33

Rp.
2.027.172,00

Rp.
16.034.930,52

11,0 Rp.
17.798.772,88

Tulangan pokok 6
D.19 mm

Kg 2.542,9 Rp. 23.734,00 Rp.
60.353.188,60

11,0 Rp.
66.992.039,35

Rp. 15.700,00 Rp.
39.923.530,00

11,0 Rp.
44.315.118,30

Tulangan Beugel 10 -
150 mm

Kg 1.005,5 Rp. 20.689,00 Rp.
20.802.789,50

11,0 Rp.
23.091.096,34

Rp. 15.700,00 Rp.
15.786.350,00

11,0 Rp.
17.522.848,50

Bekisting m2 156,79 Rp. 347.779,00 Rp.
54.528.269,41

11,0 Rp.
60.526.379,05

Rp. 453.695,00 Rp.
71.134.839,05

11,0 Rp.
78.959.671,35

Beton K-325 m3 12,35 Rp.
1.783.923,00

Rp.
22.031.449,05

11,0 Rp.
24.454.908,45

Rp.
2.027.172,00

Rp.
25.035.574,20

11,0 Rp.
27.789.487,36

Tulangan pokok 12
D.19 mm

Kg 1.905,23 Rp. 23.734,00 Rp.
45.218.728,82

11,0 Rp.
50.192.788,99

Rp. 15.700,00 Rp.
29.912.111,00

11,0 Rp.
33.202.443,21

Tulangan Beugel 10 -
150 mm

Kg 435,54 Rp. 20.689,00 Rp. 9.010.887,06 11,0 Rp.
10.002.084,64

Rp. 15.700,00 Rp. 6.837.978,00 11,0 Rp. 7.590.155,58

Bekisting m2 40,52 Rp. 347.779,00 Rp.
14.092.005,08

11,0 Rp.
15.642.125,64

Rp. 453.695,00 Rp.
18.383.721,40

11,0 Rp.
20.405.930,75

Beton K-325 m3 6,05 Rp.
1.783.923,00

Rp.
10.792.734,15

11,0 Rp.
11.979.934,91

Rp.
2.027.172,00

Rp.
12.264.390,60

11,0 Rp.
13.613.473,57

Tulangan pokok 4
D.16 mm

Kg 74,94 Rp. 23.734,00 Rp. 1.778.625,96 11,0 Rp. 1.974.274,82 Rp. 15.700,00 Rp. 1.176.558,00 11,0 Rp. 1.305.979,38

Tulangan Beugel 10 -
150 mm

Kg 43,4 Rp. 20.689,00 Rp. 897.902,60 11,0 Rp. 996.671,89 Rp. 15.700,00 Rp. 681.380,00 11,0 Rp. 756.331,80

Bekisting m2 3,17 Rp. 347.779,00 Rp. 1.102.459,43 11,0 Rp. 1.223.729,97 Rp. 453.695,00 Rp. 1.438.213,15 11,0 Rp. 1.596.416,60

Beton K-325 m3 0,31 Rp.
1.783.923,00

Rp. 553.016,13 11,0 Rp. 613.847,90 Rp.
2.027.172,00

Rp. 628.423,32 11,0 Rp. 697.549,89

Tulangan pokok 12
D.19 mm

Kg 137,81 Rp. 23.734,00 Rp. 3.270.782,54 11,0 Rp. 3.630.568,62 Rp. 15.700,00 Rp. 2.163.617,00 11,0 Rp. 2.401.614,87

Tulangan Beugel 10 -
150 mm

Kg 33,63 Rp. 20.689,00 Rp. 695.771,07 11,0 Rp. 772.305,89 Rp. 15.700,00 Rp. 527.991,00 11,0 Rp. 586.070,01

Bekisting m2 2,83 Rp. 347.779,00 Rp. 984.214,57 11,0 Rp. 1.092.478,17 Rp. 453.695,00 Rp. 1.283.956,85 11,0 Rp. 1.425.192,10

Beton K-325 m3 0,55 Rp.
1.783.923,00

Rp. 981.157,65 11,0 Rp. 1.089.084,99 Rp.
2.027.172,00

Rp. 1.114.944,60 11,0 Rp. 1.237.588,51

Tulangan pokok 20
D.22 mm

Kg 6.794,4 Rp. 23.734,00 Rp.
161.258.289,60

11,0 Rp.
178.996.701,46

Rp. 15.700,00 Rp.
106.672.080,00

11,0 Rp.
118.406.008,80

Tulangan Beugel 13 -
100 mm

Kg 3.058,85 Rp. 23.734,00 Rp.
72.598.745,90

11,0 Rp.
80.584.607,95

Rp. 15.700,00 Rp.
48.023.945,00

11,0 Rp.
53.306.578,95

Tulangan Kait 8 13 -
100 mm

Kg 5.880,58 Rp. 23.734,00 Rp.
139.569.685,72

11,0 Rp.
154.922.351,15

Rp. 15.700,00 Rp.
92.325.106,00

11,0 Rp.
102.480.867,66

Bekisting m2 148,2 Rp. 341.901,00 Rp.
50.669.728,20

11,0 Rp.
56.243.398,30

Rp. 440.284,00 Rp.
65.250.088,80

11,0 Rp.
72.427.598,57
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Jenis Barang/Jasa
Satuan
Unit Volume PPK Peserta

Harga Satuan
Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan Harga Satuan

Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan

Beton K-325 m3 48,17 Rp.
1.783.923,00

Rp.
85.931.570,91

11,0 Rp.
95.384.043,71

Rp.
2.027.172,00

Rp.
97.648.875,24

11,0 Rp.
108.390.251,52

Tulangan pokok 20
D.22 mm

Kg 452,96 Rp. 23.734,00 Rp.
10.750.552,64

11,0 Rp.
11.933.113,43

Rp. 15.700,00 Rp. 7.111.472,00 11,0 Rp. 7.893.733,92

Tulangan Beugel 13 -
100 mm

Kg 172,31 Rp. 23.734,00 Rp. 4.089.605,54 11,0 Rp. 4.539.462,15 Rp. 15.700,00 Rp. 2.705.267,00 11,0 Rp. 3.002.846,37

Tulangan Kait 8 13 -
100 mm

Kg 328,81 Rp. 23.734,00 Rp. 7.803.976,54 11,0 Rp. 8.662.413,96 Rp. 15.700,00 Rp. 5.162.317,00 11,0 Rp. 5.730.171,87

Bekisting m2 8,36 Rp. 341.901,00 Rp. 2.858.292,36 11,0 Rp. 3.172.704,52 Rp. 440.284,00 Rp. 3.680.774,24 11,0 Rp. 4.085.659,41

Beton K-325 m3 2,3 Rp.
1.783.923,00

Rp. 4.103.022,90 11,0 Rp. 4.554.355,42 Rp.
2.027.172,00

Rp. 4.662.495,60 11,0 Rp. 5.175.370,12

Tulangan pokok 20
D.22 mm

Kg 5.435,52 Rp. 23.734,00 Rp.
129.006.631,68

11,0 Rp.
143.197.361,16

Rp. 15.700,00 Rp.
85.337.664,00

11,0 Rp.
94.724.807,04

Tulangan Beugel 13 -
100 mm

Kg 1.877,99 Rp. 23.734,00 Rp.
44.572.214,66

11,0 Rp.
49.475.158,27

Rp. 15.700,00 Rp.
29.484.443,00

11,0 Rp.
32.727.731,73

Tulangan Kait 8 13 -
100 mm

Kg 3.566,28 Rp. 23.734,00 Rp.
84.642.089,52

11,0 Rp.
93.952.719,37

Rp. 15.700,00 Rp.
55.990.596,00

11,0 Rp.
62.149.561,56

Bekisting m2 91,2 Rp. 341.901,00 Rp.
31.181.371,20

11,0 Rp.
34.611.322,03

Rp. 440.284,00 Rp.
40.153.900,80

11,0 Rp.
44.570.829,89

Beton K-325 m3 22,8 Rp.
1.783.923,00

Rp.
40.673.444,40

11,0 Rp.
45.147.523,28

Rp.
2.027.172,00

Rp.
46.219.521,60

11,0 Rp.
51.303.668,98

Tulangan pokok 16
D.22 mm

Kg 724,74 Rp. 23.734,00 Rp.
17.200.979,16

11,0 Rp.
19.093.086,87

Rp. 15.700,00 Rp.
11.378.418,00

11,0 Rp.
12.630.043,98

Tulangan Beugel 13 -
100 mm

Kg 249,77 Rp. 23.734,00 Rp. 5.928.041,18 11,0 Rp. 6.580.125,71 Rp. 15.700,00 Rp. 3.921.389,00 11,0 Rp. 4.352.741,79

Tulangan Kait 6 13 -
100 mm

Kg 350,94 Rp. 23.734,00 Rp. 8.329.209,96 11,0 Rp. 9.245.423,06 Rp. 15.700,00 Rp. 5.509.758,00 11,0 Rp. 6.115.831,38

Bekisting m2 12,16 Rp. 341.901,00 Rp. 4.157.516,16 11,0 Rp. 4.614.842,94 Rp. 440.284,00 Rp. 5.353.853,44 11,0 Rp. 5.942.777,32

Beton K-325 m3 2,43 Rp.
1.783.923,00

Rp. 4.334.932,89 11,0 Rp. 4.811.775,51 Rp.
2.027.172,00

Rp. 4.926.027,96 11,0 Rp. 5.467.891,04

Tulangan pokok 20
D.22 mm

Kg 452,96 Rp. 23.734,00 Rp.
10.750.552,64

11,0 Rp.
11.933.113,43

Rp. 15.700,00 Rp. 7.111.472,00 11,0 Rp. 7.893.733,92

Tulangan Beugel 13 -
150 mm

Kg 130,68 Rp. 23.734,00 Rp. 3.101.559,12 11,0 Rp. 3.442.730,62 Rp. 15.700,00 Rp. 2.051.676,00 11,0 Rp. 2.277.360,36

Bekisting m2 3,45 Rp. 341.901,00 Rp. 1.179.558,45 11,0 Rp. 1.309.309,88 Rp. 440.284,00 Rp. 1.518.979,80 11,0 Rp. 1.686.067,58

Beton K-325 m3 2,39 Rp.
1.783.923,00

Rp. 4.263.575,97 11,0 Rp. 4.732.569,33 Rp.
2.027.172,00

Rp. 4.844.941,08 11,0 Rp. 5.377.884,60

Tulangan pokok 12
D.22 mm

Kg 135,89 Rp. 23.734,00 Rp. 3.225.213,26 11,0 Rp. 3.579.986,72 Rp. 15.700,00 Rp. 2.133.473,00 11,0 Rp. 2.368.155,03

Tulangan Beugel 13 -
150 mm

Kg 36,36 Rp. 23.734,00 Rp. 862.968,24 11,0 Rp. 957.894,75 Rp. 15.700,00 Rp. 570.852,00 11,0 Rp. 633.645,72

Bekisting m2 2,66 Rp. 341.901,00 Rp. 909.456,66 11,0 Rp. 1.009.496,89 Rp. 440.284,00 Rp. 1.171.155,44 11,0 Rp. 1.299.982,54

Beton K-325 m3 0,38 Rp.
1.783.923,00

Rp. 677.890,74 11,0 Rp. 752.458,72 Rp.
2.027.172,00

Rp. 770.325,36 11,0 Rp. 855.061,15

Pembesian 19 - 200
mm

Kg 1.576,96 Rp. 23.734,00 Rp.
37.427.568,64

11,0 Rp.
41.544.601,19

Rp. 15.700,00 Rp.
24.758.272,00

11,0 Rp.
27.481.681,92

Tulangan pokok 16
D.13 mm

Kg 632,32 Rp. 23.734,00 Rp.
15.007.482,88

11,0 Rp.
16.658.306,00

Rp. 15.700,00 Rp. 9.927.424,00 11,0 Rp.
11.019.440,64

Tulangan Beugel 13 -
100 mm

Kg 801,78 Rp. 23.734,00 Rp.
19.029.446,52

11,0 Rp.
21.122.685,64

Rp. 15.700,00 Rp.
12.587.946,00

11,0 Rp.
13.972.620,06

Pembesian 2 D.19 -
200 mm

Kg 12,21 Rp. 23.734,00 Rp. 289.792,14 11,0 Rp. 321.669,28 Rp. 15.700,00 Rp. 191.697,00 11,0 Rp. 212.783,67

Bekisting m2 51,53 Rp. 386.545,00 Rp.
19.918.663,85

11,0 Rp.
22.109.716,87

Rp. 488.057,00 Rp.
25.149.577,21

11,0 Rp.
27.916.030,70

Beton K-325 m3 15,46 Rp.
1.783.923,00

Rp.
27.579.449,58

11,0 Rp.
30.613.189,03

Rp.
2.027.172,00

Rp.
31.340.079,12

11,0 Rp.
34.787.487,82

Pembesian 19 - 200
mm

Kg 1.677,85 Rp. 23.734,00 Rp.
39.822.091,90

11,0 Rp.
44.202.522,01

Rp. 15.700,00 Rp.
26.342.245,00

11,0 Rp.
29.239.891,95

Pembesian 13 - 100
mm

Kg 592,8 Rp. 23.734,00 Rp.
14.069.515,20

11,0 Rp.
15.617.161,87

Rp. 15.700,00 Rp. 9.306.960,00 11,0 Rp.
10.330.725,60

Tulangan Beugel 13 -
100 mm

Kg 160,36 Rp. 23.734,00 Rp. 3.805.984,24 11,0 Rp. 4.224.642,51 Rp. 15.700,00 Rp. 2.517.652,00 11,0 Rp. 2.794.593,72

Bekisting m2 40,66 Rp. 386.545,00 Rp.
15.716.919,70

11,0 Rp.
17.445.780,87

Rp. 488.057,00 Rp.
19.844.397,62

11,0 Rp.
22.027.281,36

Beton K-325 m3 10,16 Rp.
1.783.923,00

Rp.
18.124.657,68

11,0 Rp.
20.118.370,02

Rp.
2.027.172,00

Rp.
20.596.067,52

11,0 Rp.
22.861.634,95
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Jenis Barang/Jasa
Satuan
Unit Volume PPK Peserta

Harga Satuan
Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan Harga Satuan

Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan

Pembesian 19 - 200
mm

Kg 1.364,31 Rp. 23.734,00 Rp.
32.380.533,54

11,0 Rp.
35.942.392,23

Rp. 15.700,00 Rp.
21.419.667,00

11,0 Rp.
23.775.830,37

Pembesian 13 - 100
mm

Kg 656,03 Rp. 23.734,00 Rp.
15.570.216,02

11,0 Rp.
17.282.939,78

Rp. 15.700,00 Rp.
10.299.671,00

11,0 Rp.
11.432.634,81

Tulangan Beugel 13 -
100 mm

Kg 160,36 Rp. 23.734,00 Rp. 3.805.984,24 11,0 Rp. 4.224.642,51 Rp. 15.700,00 Rp. 2.517.652,00 11,0 Rp. 2.794.593,72

Bekisting m2 33,06 Rp. 386.545,00 Rp.
12.779.177,70

11,0 Rp.
14.184.887,25

Rp. 488.057,00 Rp.
16.135.164,42

11,0 Rp.
17.910.032,51

Beton K-325 m3 9,92 Rp.
1.783.923,00

Rp.
17.696.516,16

11,0 Rp.
19.643.132,94

Rp.
2.027.172,00

Rp.
20.109.546,24

11,0 Rp.
22.321.596,33

Bekisting m2 419,33 Rp. 437.089,00 Rp.
183.284.530,37

11,0 Rp.
203.445.828,71

Rp. 481.003,00 Rp.
201.698.987,99

11,0 Rp.
223.885.876,67

Pembesian wiremash
M8 (2 Lapis)

kg 11.703,84 Rp. 23.674,00 Rp.
277.076.708,16

11,0 Rp.
307.555.146,06

Rp. 14.164,00 Rp.
165.773.189,76

11,0 Rp.
184.008.240,63

Beton K-325 m3 134,22 Rp.
1.783.923,00

Rp.
239.438.145,06

11,0 Rp.
265.776.341,02

Rp.
2.027.172,00

Rp.
272.087.025,84

11,0 Rp.
302.016.598,68

Bekisting m2 10,38 Rp. 321.352,00 Rp. 3.335.633,76 11,0 Rp. 3.702.553,47 Rp. 400.388,00 Rp. 4.156.027,44 11,0 Rp. 4.613.190,46

Pembesian 2x 16 -
150 mm

kg 471,59 Rp. 23.734,00 Rp.
11.192.717,06

11,0 Rp.
12.423.915,94

Rp. 15.700,00 Rp. 7.403.963,00 11,0 Rp. 8.218.398,93

Pembesian 2x 10 -
150 mm

kg 17,15 Rp. 20.689,00 Rp. 354.816,35 11,0 Rp. 393.846,15 Rp. 15.700,00 Rp. 269.255,00 11,0 Rp. 298.873,05

Pembesian wiremash
M6

kg 45,41 Rp. 23.674,00 Rp. 1.075.036,34 11,0 Rp. 1.193.290,34 Rp. 14.164,00 Rp. 643.187,24 11,0 Rp. 713.937,84

Plat Beton t=16,5 cm
K-325

m3 3,28 Rp.
1.783.923,00

Rp. 5.851.267,44 11,0 Rp. 6.494.906,86 Rp.
2.027.172,00

Rp. 6.649.124,16 11,0 Rp. 7.380.527,82

Bekisting m2 12,29 Rp. 321.352,00 Rp. 3.949.416,08 11,0 Rp. 4.383.851,85 Rp. 400.388,00 Rp. 4.920.768,52 11,0 Rp. 5.462.053,06

Pembesian 2x 16 -
150 mm

kg 542,65 Rp. 23.734,00 Rp.
12.879.255,10

11,0 Rp.
14.295.973,16

Rp. 15.700,00 Rp. 8.519.605,00 11,0 Rp. 9.456.761,55

Pembesian 2x 10 -
150 mm

kg 19,11 Rp. 20.689,00 Rp. 395.366,79 11,0 Rp. 438.857,14 Rp. 15.700,00 Rp. 300.027,00 11,0 Rp. 333.029,97

Pembesian wiremash
M6

kg 50,1 Rp. 23.674,00 Rp. 1.186.067,40 11,0 Rp. 1.316.534,81 Rp. 14.164,00 Rp. 709.616,40 11,0 Rp. 787.674,20

Plat Beton t=16,5 cm
K-325

m3 3,65 Rp.
1.783.923,00

Rp. 6.511.318,95 11,0 Rp. 7.227.564,03 Rp.
2.027.172,00

Rp. 7.399.177,80 11,0 Rp. 8.213.087,36

Bekisting m2 10,38 Rp. 321.352,00 Rp. 3.335.633,76 11,0 Rp. 3.702.553,47 Rp. 400.388,00 Rp. 4.156.027,44 11,0 Rp. 4.613.190,46

Pembesian 2x 16 -
150 mm

kg 471,59 Rp. 23.734,00 Rp.
11.192.717,06

11,0 Rp.
12.423.915,94

Rp. 15.700,00 Rp. 7.403.963,00 11,0 Rp. 8.218.398,93

Pembesian 2x 10 -
150 mm

kg 17,15 Rp. 20.689,00 Rp. 354.816,35 11,0 Rp. 393.846,15 Rp. 15.700,00 Rp. 269.255,00 11,0 Rp. 298.873,05

Pembesian wiremash
M6

kg 45,41 Rp. 23.674,00 Rp. 1.075.036,34 11,0 Rp. 1.193.290,34 Rp. 14.164,00 Rp. 643.187,24 11,0 Rp. 713.937,84

Plat Beton t=16,5 cm
K-325

m3 3,28 Rp.
1.783.923,00

Rp. 5.851.267,44 11,0 Rp. 6.494.906,86 Rp.
2.027.172,00

Rp. 6.649.124,16 11,0 Rp. 7.380.527,82

Tulangan pokok 12
D.19 mm

Kg 3.146,98 Rp. 23.734,00 Rp.
74.690.423,32

11,0 Rp.
82.906.369,89

Rp. 15.700,00 Rp.
49.407.586,00

11,0 Rp.
54.842.420,46

Tulangan pokok 4
D.13 mm

Kg 489,22 Rp. 23.734,00 Rp.
11.611.147,48

11,0 Rp.
12.888.373,70

Rp. 15.700,00 Rp. 7.680.754,00 11,0 Rp. 8.525.636,94

Tulangan Beugel 13 -
100 mm

Kg 2.788,53 Rp. 23.734,00 Rp.
66.182.971,02

11,0 Rp.
73.463.097,83

Rp. 15.700,00 Rp.
43.779.921,00

11,0 Rp.
48.595.712,31

Bekisting m2 94,08 Rp. 347.779,00 Rp.
32.719.048,32

11,0 Rp.
36.318.143,64

Rp. 453.695,00 Rp.
42.683.625,60

11,0 Rp.
47.378.824,42

Beton K-325 m3 30,43 Rp.
1.783.923,00

Rp.
54.284.776,89

11,0 Rp.
60.256.102,35

Rp.
2.027.172,00

Rp.
61.686.843,96

11,0 Rp.
68.472.396,80

Tulangan pokok 12
D.19 mm

Kg 1.210,89 Rp. 23.734,00 Rp.
28.739.263,26

11,0 Rp.
31.900.582,22

Rp. 15.700,00 Rp.
19.010.973,00

11,0 Rp.
21.102.180,03

Tulangan pokok 4
D.13 mm

Kg 188,24 Rp. 23.734,00 Rp. 4.467.688,16 11,0 Rp. 4.959.133,86 Rp. 15.700,00 Rp. 2.955.368,00 11,0 Rp. 3.280.458,48

Tulangan Beugel 13 -
100 mm

Kg 978,85 Rp. 23.734,00 Rp.
23.232.025,90

11,0 Rp.
25.787.548,75

Rp. 15.700,00 Rp.
15.367.945,00

11,0 Rp.
17.058.418,95

Bekisting m2 34,41 Rp. 347.779,00 Rp.
11.967.075,39

11,0 Rp.
13.283.453,68

Rp. 453.695,00 Rp.
15.611.644,95

11,0 Rp.
17.328.925,89

Beton K-325 m3 9,11 Rp.
1.783.923,00

Rp.
16.251.538,53

11,0 Rp.
18.039.207,77

Rp.
2.027.172,00

Rp.
18.467.536,92

11,0 Rp.
20.498.965,98

Tulangan pokok 8
D.19 mm

Kg 3.386,92 Rp. 23.734,00 Rp.
80.385.159,28

11,0 Rp.
89.227.526,80

Rp. 15.700,00 Rp.
53.174.644,00

11,0 Rp.
59.023.854,84

Tulangan pokok 4
D.13 mm

Kg 789,78 Rp. 23.734,00 Rp.
18.744.638,52

11,0 Rp.
20.806.548,76

Rp. 15.700,00 Rp.
12.399.546,00

11,0 Rp.
13.763.496,06
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Jenis Barang/Jasa
Satuan
Unit Volume PPK Peserta

Harga Satuan
Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan Harga Satuan

Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan

Tulangan Beugel 13 -
100 mm

Kg 3.317,06 Rp. 23.734,00 Rp.
78.727.102,04

11,0 Rp.
87.387.083,26

Rp. 15.700,00 Rp.
52.077.842,00

11,0 Rp.
57.806.404,62

Bekisting m2 118,78 Rp. 347.779,00 Rp.
41.309.189,62

11,0 Rp.
45.853.200,48

Rp. 453.695,00 Rp.
53.889.892,10

11,0 Rp.
59.817.780,23

Beton K-325 m3 25,27 Rp.
1.783.923,00

Rp.
45.079.734,21

11,0 Rp.
50.038.504,97

Rp.
2.027.172,00

Rp.
51.226.636,44

11,0 Rp.
56.861.566,45

Tulangan pokok 6
D.19 mm

Kg 1.438,35 Rp. 23.734,00 Rp.
34.137.798,90

11,0 Rp.
37.892.956,78

Rp. 15.700,00 Rp.
22.582.095,00

11,0 Rp.
25.066.125,45

Tulangan Beugel 10 -
150 mm

Kg 613,18 Rp. 20.689,00 Rp.
12.686.081,02

11,0 Rp.
14.081.549,93

Rp. 15.700,00 Rp. 9.626.926,00 11,0 Rp.
10.685.887,86

Bekisting m2 51,85 Rp. 347.779,00 Rp.
18.032.341,15

11,0 Rp.
20.015.898,68

Rp. 453.695,00 Rp.
23.524.085,75

11,0 Rp.
26.111.735,18

Beton K-325 m3 8,73 Rp.
1.783.923,00

Rp.
15.573.647,79

11,0 Rp.
17.286.749,05

Rp.
2.027.172,00

Rp.
17.697.211,56

11,0 Rp.
19.643.904,83

Tulangan pokok 6
D.19 mm

Kg 2.540,19 Rp. 23.734,00 Rp.
60.288.869,46

11,0 Rp.
66.920.645,10

Rp. 15.700,00 Rp.
39.880.983,00

11,0 Rp.
44.267.891,13

Tulangan Beugel 10 -
150 mm

Kg 1.004,43 Rp. 20.689,00 Rp.
20.780.652,27

11,0 Rp.
23.066.524,02

Rp. 15.700,00 Rp.
15.769.551,00

11,0 Rp.
17.504.201,61

Bekisting m2 156,63 Rp. 347.779,00 Rp.
54.472.624,77

11,0 Rp.
60.464.613,49

Rp. 453.695,00 Rp.
71.062.247,85

11,0 Rp.
78.879.095,11

Beton K-325 m3 12,34 Rp.
1.783.923,00

Rp.
22.013.609,82

11,0 Rp.
24.435.106,90

Rp.
2.027.172,00

Rp.
25.015.302,48

11,0 Rp.
27.766.985,75

Tulangan pokok 12
D.19 mm

Kg 2.057,92 Rp. 23.734,00 Rp.
48.842.673,28

11,0 Rp.
54.215.367,34

Rp. 15.700,00 Rp.
32.309.344,00

11,0 Rp.
35.863.371,84

Tulangan Beugel 10 -
150 mm

Kg 470,44 Rp. 20.689,00 Rp. 9.732.933,16 11,0 Rp.
10.803.555,81

Rp. 15.700,00 Rp. 7.385.908,00 11,0 Rp. 8.198.357,88

Bekisting m2 45,18 Rp. 347.779,00 Rp.
15.712.655,22

11,0 Rp.
17.441.047,29

Rp. 453.695,00 Rp.
20.497.940,10

11,0 Rp.
22.752.713,51

Beton K-325 m3 6,54 Rp.
1.783.923,00

Rp.
11.666.856,42

11,0 Rp.
12.950.210,63

Rp.
2.027.172,00

Rp.
13.257.704,88

11,0 Rp.
14.716.052,42

Tulangan pokok 4
D.16 mm

Kg 74,94 Rp. 23.734,00 Rp. 1.778.625,96 11,0 Rp. 1.974.274,82 Rp. 15.700,00 Rp. 1.176.558,00 11,0 Rp. 1.305.979,38

Tulangan Beugel 10 -
150 mm

Kg 43,4 Rp. 20.689,00 Rp. 897.902,60 11,0 Rp. 996.671,89 Rp. 15.700,00 Rp. 681.380,00 11,0 Rp. 756.331,80

Bekisting m2 3,17 Rp. 347.779,00 Rp. 1.102.459,43 11,0 Rp. 1.223.729,97 Rp. 453.695,00 Rp. 1.438.213,15 11,0 Rp. 1.596.416,60

Beton K-325 m3 0,31 Rp.
1.783.923,00

Rp. 553.016,13 11,0 Rp. 613.847,90 Rp.
2.027.172,00

Rp. 628.423,32 11,0 Rp. 697.549,89

Tulangan pokok 12
D.19 mm

Kg 137,81 Rp. 23.734,00 Rp. 3.270.782,54 11,0 Rp. 3.630.568,62 Rp. 15.700,00 Rp. 2.163.617,00 11,0 Rp. 2.401.614,87

Tulangan Beugel 10 -
150 mm

Kg 33,63 Rp. 20.689,00 Rp. 695.771,07 11,0 Rp. 772.305,89 Rp. 15.700,00 Rp. 527.991,00 11,0 Rp. 586.070,01

Bekisting m2 2,83 Rp. 347.779,00 Rp. 984.214,57 11,0 Rp. 1.092.478,17 Rp. 453.695,00 Rp. 1.283.956,85 11,0 Rp. 1.425.192,10

Beton K-325 m3 0,55 Rp.
1.783.923,00

Rp. 981.157,65 11,0 Rp. 1.089.084,99 Rp.
2.027.172,00

Rp. 1.114.944,60 11,0 Rp. 1.237.588,51

Tulangan pokok 20
D.22 mm

Kg 7.247,36 Rp. 23.734,00 Rp.
172.008.842,24

11,0 Rp.
190.929.814,89

Rp. 15.700,00 Rp.
113.783.552,00

11,0 Rp.
126.299.742,72

Tulangan Beugel 13 -
100 mm

Kg 2.756,92 Rp. 23.734,00 Rp.
65.432.739,28

11,0 Rp.
72.630.340,60

Rp. 15.700,00 Rp.
43.283.644,00

11,0 Rp.
48.044.844,84

Tulangan Kait 8 13 -
100 mm

Kg 5.260,9 Rp. 23.734,00 Rp.
124.862.200,60

11,0 Rp.
138.597.042,67

Rp. 15.700,00 Rp.
82.596.130,00

11,0 Rp.
91.681.704,30

Bekisting m2 133,76 Rp. 341.901,00 Rp.
45.732.677,76

11,0 Rp.
50.763.272,31

Rp. 440.284,00 Rp.
58.892.387,84

11,0 Rp.
65.370.550,50

Beton K-325 m3 36,78 Rp.
1.783.923,00

Rp.
65.612.687,94

11,0 Rp.
72.830.083,61

Rp.
2.027.172,00

Rp.
74.559.386,16

11,0 Rp.
82.760.918,64

Tulangan pokok 20
D.22 mm

Kg 2.264,8 Rp. 23.734,00 Rp.
53.752.763,20

11,0 Rp.
59.665.567,15

Rp. 15.700,00 Rp.
35.557.360,00

11,0 Rp.
39.468.669,60

Tulangan Beugel 13 -
100 mm

Kg 782,5 Rp. 23.734,00 Rp.
18.571.855,00

11,0 Rp.
20.614.759,05

Rp. 15.700,00 Rp.
12.285.250,00

11,0 Rp.
13.636.627,50

Tulangan Kait 8 13 -
100 mm

Kg 1.485,95 Rp. 23.734,00 Rp.
35.267.537,30

11,0 Rp.
39.146.966,40

Rp. 15.700,00 Rp.
23.329.415,00

11,0 Rp.
25.895.650,65

Bekisting m2 38,0 Rp. 341.901,00 Rp.
12.992.238,00

11,0 Rp.
14.421.384,18

Rp. 440.284,00 Rp.
16.730.792,00

11,0 Rp.
18.571.179,12

Beton K-325 m3 9,5 Rp.
1.783.923,00

Rp.
16.947.268,50

11,0 Rp.
18.811.468,04

Rp.
2.027.172,00

Rp.
19.258.134,00

11,0 Rp.
21.376.528,74

Tulangan pokok 16
D.22 mm

Kg 724,74 Rp. 23.734,00 Rp.
17.200.979,16

11,0 Rp.
19.093.086,87

Rp. 15.700,00 Rp.
11.378.418,00

11,0 Rp.
12.630.043,98

Tulangan Beugel 13 -
100 mm

Kg 249,77 Rp. 23.734,00 Rp. 5.928.041,18 11,0 Rp. 6.580.125,71 Rp. 15.700,00 Rp. 3.921.389,00 11,0 Rp. 4.352.741,79
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Jenis Barang/Jasa
Satuan
Unit Volume PPK Peserta

Harga Satuan
Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan Harga Satuan

Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan

Tulangan Kait 6 13 -
100 mm

Kg 350,94 Rp. 23.734,00 Rp. 8.329.209,96 11,0 Rp. 9.245.423,06 Rp. 15.700,00 Rp. 5.509.758,00 11,0 Rp. 6.115.831,38

Bekisting m2 12,16 Rp. 341.901,00 Rp. 4.157.516,16 11,0 Rp. 4.614.842,94 Rp. 440.284,00 Rp. 5.353.853,44 11,0 Rp. 5.942.777,32

Beton K-325 m3 2,43 Rp.
1.783.923,00

Rp. 4.334.932,89 11,0 Rp. 4.811.775,51 Rp.
2.027.172,00

Rp. 4.926.027,96 11,0 Rp. 5.467.891,04

Tulangan pokok 20
D.22 mm

Kg 452,96 Rp. 23.734,00 Rp.
10.750.552,64

11,0 Rp.
11.933.113,43

Rp. 15.700,00 Rp. 7.111.472,00 11,0 Rp. 7.893.733,92

Tulangan Beugel 13 -
150 mm

Kg 130,68 Rp. 23.734,00 Rp. 3.101.559,12 11,0 Rp. 3.442.730,62 Rp. 15.700,00 Rp. 2.051.676,00 11,0 Rp. 2.277.360,36

Bekisting m2 3,45 Rp. 341.901,00 Rp. 1.179.558,45 11,0 Rp. 1.309.309,88 Rp. 440.284,00 Rp. 1.518.979,80 11,0 Rp. 1.686.067,58

Beton K-325 m3 2,39 Rp.
1.783.923,00

Rp. 4.263.575,97 11,0 Rp. 4.732.569,33 Rp.
2.027.172,00

Rp. 4.844.941,08 11,0 Rp. 5.377.884,60

Tulangan pokok 12
D.22 mm

Kg 135,89 Rp. 23.734,00 Rp. 3.225.213,26 11,0 Rp. 3.579.986,72 Rp. 15.700,00 Rp. 2.133.473,00 11,0 Rp. 2.368.155,03

Tulangan Beugel 13 -
150 mm

Kg 36,36 Rp. 23.734,00 Rp. 862.968,24 11,0 Rp. 957.894,75 Rp. 15.700,00 Rp. 570.852,00 11,0 Rp. 633.645,72

Bekisting m2 2,66 Rp. 341.901,00 Rp. 909.456,66 11,0 Rp. 1.009.496,89 Rp. 440.284,00 Rp. 1.171.155,44 11,0 Rp. 1.299.982,54

Beton K-325 m3 0,38 Rp.
1.783.923,00

Rp. 677.890,74 11,0 Rp. 752.458,72 Rp.
2.027.172,00

Rp. 770.325,36 11,0 Rp. 855.061,15

Pembesian 19 - 200
mm

Kg 1.576,96 Rp. 23.734,00 Rp.
37.427.568,64

11,0 Rp.
41.544.601,19

Rp. 15.700,00 Rp.
24.758.272,00

11,0 Rp.
27.481.681,92

Tulangan pokok 16
D.13 mm

Kg 632,32 Rp. 23.734,00 Rp.
15.007.482,88

11,0 Rp.
16.658.306,00

Rp. 15.700,00 Rp. 9.927.424,00 11,0 Rp.
11.019.440,64

Tulangan Beugel 13 -
100 mm

Kg 801,78 Rp. 23.734,00 Rp.
19.029.446,52

11,0 Rp.
21.122.685,64

Rp. 15.700,00 Rp.
12.587.946,00

11,0 Rp.
13.972.620,06

Pembesian 2 D.19 -
200 mm

Kg 12,21 Rp. 23.734,00 Rp. 289.792,14 11,0 Rp. 321.669,28 Rp. 15.700,00 Rp. 191.697,00 11,0 Rp. 212.783,67

Bekisting m2 51,53 Rp. 386.545,00 Rp.
19.918.663,85

11,0 Rp.
22.109.716,87

Rp. 488.057,00 Rp.
25.149.577,21

11,0 Rp.
27.916.030,70

Beton K-325 m3 12,88 Rp.
1.783.923,00

Rp.
22.976.928,24

11,0 Rp.
25.504.390,35

Rp.
2.027.172,00

Rp.
26.109.975,36

11,0 Rp.
28.982.072,65

Pembesian 19 - 200
mm

Kg 1.677,85 Rp. 23.734,00 Rp.
39.822.091,90

11,0 Rp.
44.202.522,01

Rp. 15.700,00 Rp.
26.342.245,00

11,0 Rp.
29.239.891,95

Pembesian 13 - 100
mm

Kg 592,8 Rp. 23.734,00 Rp.
14.069.515,20

11,0 Rp.
15.617.161,87

Rp. 15.700,00 Rp. 9.306.960,00 11,0 Rp.
10.330.725,60

Tulangan Beugel 13 -
100 mm

Kg 160,36 Rp. 23.734,00 Rp. 3.805.984,24 11,0 Rp. 4.224.642,51 Rp. 15.700,00 Rp. 2.517.652,00 11,0 Rp. 2.794.593,72

Bekisting m2 40,66 Rp. 386.545,00 Rp.
15.716.919,70

11,0 Rp.
17.445.780,87

Rp. 488.057,00 Rp.
19.844.397,62

11,0 Rp.
22.027.281,36

b. Beton K-325 m3 10,16 Rp.
1.783.923,00

Rp.
18.124.657,68

11,0 Rp.
20.118.370,02

Rp.
2.027.172,00

Rp.
20.596.067,52

11,0 Rp.
22.861.634,95

Pembesian 19 - 200
mm

Kg 1.364,31 Rp. 23.734,00 Rp.
32.380.533,54

11,0 Rp.
35.942.392,23

Rp. 15.700,00 Rp.
21.419.667,00

11,0 Rp.
23.775.830,37

Pembesian 13 - 100
mm

Kg 656,03 Rp. 23.734,00 Rp.
15.570.216,02

11,0 Rp.
17.282.939,78

Rp. 15.700,00 Rp.
10.299.671,00

11,0 Rp.
11.432.634,81

Tulangan Beugel 13 -
100 mm

Kg 160,36 Rp. 23.734,00 Rp. 3.805.984,24 11,0 Rp. 4.224.642,51 Rp. 15.700,00 Rp. 2.517.652,00 11,0 Rp. 2.794.593,72

Bekisting m2 33,06 Rp. 386.545,00 Rp.
12.779.177,70

11,0 Rp.
14.184.887,25

Rp. 488.057,00 Rp.
16.135.164,42

11,0 Rp.
17.910.032,51

Beton K-325 m3 8,26 Rp.
1.783.923,00

Rp.
14.735.203,98

11,0 Rp.
16.356.076,42

Rp.
2.027.172,00

Rp.
16.744.440,72

11,0 Rp.
18.586.329,20

Bekisting m2 455,89 Rp. 437.089,00 Rp.
199.264.504,21

11,0 Rp.
221.183.599,67

Rp. 481.003,00 Rp.
219.284.457,67

11,0 Rp.
243.405.748,01

Pembesian wiremash
M8 (2 Lapis)

kg 11.577,57 Rp. 23.674,00 Rp.
274.087.392,18

11,0 Rp.
304.237.005,32

Rp. 14.164,00 Rp.
163.984.701,48

11,0 Rp.
182.023.018,64

Beton K-325 m3 132,9 Rp.
1.783.923,00

Rp.
237.083.366,70

11,0 Rp.
263.162.537,04

Rp.
2.027.172,00

Rp.
269.411.158,80

11,0 Rp.
299.046.386,27

Bekisting m2 10,38 Rp. 321.352,00 Rp. 3.335.633,76 11,0 Rp. 3.702.553,47 Rp. 400.388,00 Rp. 4.156.027,44 11,0 Rp. 4.613.190,46

Pembesian 2x 16 -
150 mm

kg 471,59 Rp. 23.734,00 Rp.
11.192.717,06

11,0 Rp.
12.423.915,94

Rp. 15.700,00 Rp. 7.403.963,00 11,0 Rp. 8.218.398,93

Pembesian 2x 10 -
150 mm

kg 17,15 Rp. 20.689,00 Rp. 354.816,35 11,0 Rp. 393.846,15 Rp. 15.700,00 Rp. 269.255,00 11,0 Rp. 298.873,05

Pembesian wiremash
M6

kg 45,41 Rp. 23.674,00 Rp. 1.075.036,34 11,0 Rp. 1.193.290,34 Rp. 14.164,00 Rp. 643.187,24 11,0 Rp. 713.937,84

Plat Beton t=16,5 cm
K-325

m3 3,28 Rp.
1.783.923,00

Rp. 5.851.267,44 11,0 Rp. 6.494.906,86 Rp.
2.027.172,00

Rp. 6.649.124,16 11,0 Rp. 7.380.527,82

Bekisting m2 12,29 Rp. 321.352,00 Rp. 3.949.416,08 11,0 Rp. 4.383.851,85 Rp. 400.388,00 Rp. 4.920.768,52 11,0 Rp. 5.462.053,06

9/26/24, 9:42 PM LPSE Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi - Rincian Penawaran Peserta

https://lpse.kemdikbud.go.id/eproc4/peserta/582262025/rincian_penawaran 14/63



Jenis Barang/Jasa
Satuan
Unit Volume PPK Peserta

Harga Satuan
Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan Harga Satuan

Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan

Pembesian 2x 16 -
150 mm

kg 542,65 Rp. 23.734,00 Rp.
12.879.255,10

11,0 Rp.
14.295.973,16

Rp. 15.700,00 Rp. 8.519.605,00 11,0 Rp. 9.456.761,55

Pembesian 2x 10 -
150 mm

kg 19,11 Rp. 20.689,00 Rp. 395.366,79 11,0 Rp. 438.857,14 Rp. 15.700,00 Rp. 300.027,00 11,0 Rp. 333.029,97

Pembesian wiremash
M6

kg 50,1 Rp. 23.674,00 Rp. 1.186.067,40 11,0 Rp. 1.316.534,81 Rp. 14.164,00 Rp. 709.616,40 11,0 Rp. 787.674,20

Plat Beton t=16,5 cm
K-325

m3 3,65 Rp.
1.783.923,00

Rp. 6.511.318,95 11,0 Rp. 7.227.564,03 Rp.
2.027.172,00

Rp. 7.399.177,80 11,0 Rp. 8.213.087,36

Tulangan pokok 12
D.19 mm

Kg 3.146,98 Rp. 23.734,00 Rp.
74.690.423,32

11,0 Rp.
82.906.369,89

Rp. 15.700,00 Rp.
49.407.586,00

11,0 Rp.
54.842.420,46

Tulangan pokok 4
D.13 mm

Kg 489,22 Rp. 23.734,00 Rp.
11.611.147,48

11,0 Rp.
12.888.373,70

Rp. 15.700,00 Rp. 7.680.754,00 11,0 Rp. 8.525.636,94

Tulangan Beugel 13 -
100 mm

Kg 2.788,53 Rp. 23.734,00 Rp.
66.182.971,02

11,0 Rp.
73.463.097,83

Rp. 15.700,00 Rp.
43.779.921,00

11,0 Rp.
48.595.712,31

Bekisting m2 94,08 Rp. 347.779,00 Rp.
32.719.048,32

11,0 Rp.
36.318.143,64

Rp. 453.695,00 Rp.
42.683.625,60

11,0 Rp.
47.378.824,42

Beton K-325 m3 30,43 Rp.
1.783.923,00

Rp.
54.284.776,89

11,0 Rp.
60.256.102,35

Rp.
2.027.172,00

Rp.
61.686.843,96

11,0 Rp.
68.472.396,80

Tulangan pokok 8
D.19 mm

Kg 3.201,83 Rp. 23.734,00 Rp.
75.992.233,22

11,0 Rp.
84.351.378,87

Rp. 15.700,00 Rp.
50.268.731,00

11,0 Rp.
55.798.291,41

Tulangan pokok 4
D.13 mm

Kg 746,62 Rp. 23.734,00 Rp.
17.720.279,08

11,0 Rp.
19.669.509,78

Rp. 15.700,00 Rp.
11.721.934,00

11,0 Rp.
13.011.346,74

Tulangan Beugel 13 -
100 mm

Kg 3.135,79 Rp. 23.734,00 Rp.
74.424.839,86

11,0 Rp.
82.611.572,24

Rp. 15.700,00 Rp.
49.231.903,00

11,0 Rp.
54.647.412,33

Bekisting m2 106,78 Rp. 347.779,00 Rp.
37.135.841,62

11,0 Rp.
41.220.784,20

Rp. 453.695,00 Rp.
48.445.552,10

11,0 Rp.
53.774.562,83

Beton K-325 m3 22,88 Rp.
1.783.923,00

Rp.
40.816.158,24

11,0 Rp.
45.305.935,65

Rp.
2.027.172,00

Rp.
46.381.695,36

11,0 Rp.
51.483.681,85

Tulangan pokok 6
D.19 mm

Kg 655,62 Rp. 23.734,00 Rp.
15.560.485,08

11,0 Rp.
17.272.138,44

Rp. 15.700,00 Rp.
10.293.234,00

11,0 Rp.
11.425.489,74

Tulangan Beugel 10 -
150 mm

Kg 279,5 Rp. 20.689,00 Rp. 5.782.575,50 11,0 Rp. 6.418.658,80 Rp. 15.700,00 Rp. 4.388.150,00 11,0 Rp. 4.870.846,50

Bekisting m2 24,17 Rp. 347.779,00 Rp. 8.405.818,43 11,0 Rp. 9.330.458,46 Rp. 453.695,00 Rp.
10.965.808,15

11,0 Rp.
12.172.047,05

Beton K-325 m3 3,98 Rp.
1.783.923,00

Rp. 7.100.013,54 11,0 Rp. 7.881.015,03 Rp.
2.027.172,00

Rp. 8.068.144,56 11,0 Rp. 8.955.640,46

Tulangan pokok 6
D.19 mm

Kg 1.938,45 Rp. 23.734,00 Rp.
46.007.172,30

11,0 Rp.
51.067.961,25

Rp. 15.700,00 Rp.
30.433.665,00

11,0 Rp.
33.781.368,15

Tulangan Beugel 10 -
150 mm

Kg 766,5 Rp. 20.689,00 Rp.
15.858.118,50

11,0 Rp.
17.602.511,54

Rp. 15.700,00 Rp.
12.034.050,00

11,0 Rp.
13.357.795,50

Bekisting m2 61,57 Rp. 347.779,00 Rp.
21.412.753,03

11,0 Rp.
23.768.155,86

Rp. 453.695,00 Rp.
27.934.001,15

11,0 Rp.
31.006.741,28

Beton K-325 m3 9,42 Rp.
1.783.923,00

Rp.
16.804.554,66

11,0 Rp.
18.653.055,67

Rp.
2.027.172,00

Rp.
19.095.960,24

11,0 Rp.
21.196.515,87

Tulangan pokok 12
D.19 mm

Kg 1.750,1 Rp. 23.734,00 Rp.
41.536.873,40

11,0 Rp.
46.105.929,47

Rp. 15.700,00 Rp.
27.476.570,00

11,0 Rp.
30.498.992,70

Tulangan Beugel 10 -
150 mm

Kg 400,07 Rp. 20.689,00 Rp. 8.277.048,23 11,0 Rp. 9.187.523,54 Rp. 15.700,00 Rp. 6.281.099,00 11,0 Rp. 6.972.019,89

Bekisting m2 38,42 Rp. 347.779,00 Rp.
13.361.669,18

11,0 Rp.
14.831.452,79

Rp. 453.695,00 Rp.
17.430.961,90

11,0 Rp.
19.348.367,71

Beton K-325 m3 5,56 Rp.
1.783.923,00

Rp. 9.918.611,88 11,0 Rp.
11.009.659,19

Rp.
2.027.172,00

Rp.
11.271.076,32

11,0 Rp.
12.510.894,72

Tulangan pokok 4
D.16 mm

Kg 74,94 Rp. 23.734,00 Rp. 1.778.625,96 11,0 Rp. 1.974.274,82 Rp. 15.700,00 Rp. 1.176.558,00 11,0 Rp. 1.305.979,38

Tulangan Beugel 10 -
150 mm

Kg 43,4 Rp. 20.689,00 Rp. 897.902,60 11,0 Rp. 996.671,89 Rp. 15.700,00 Rp. 681.380,00 11,0 Rp. 756.331,80

Bekisting m2 3,17 Rp. 347.779,00 Rp. 1.102.459,43 11,0 Rp. 1.223.729,97 Rp. 453.695,00 Rp. 1.438.213,15 11,0 Rp. 1.596.416,60

Beton K-325 m3 0,31 Rp.
1.783.923,00

Rp. 553.016,13 11,0 Rp. 613.847,90 Rp.
2.027.172,00

Rp. 628.423,32 11,0 Rp. 697.549,89

Tulangan pokok 12
D.19 mm

Kg 140,49 Rp. 23.734,00 Rp. 3.334.389,66 11,0 Rp. 3.701.172,52 Rp. 15.700,00 Rp. 2.205.693,00 11,0 Rp. 2.448.319,23

Tulangan Beugel 10 -
150 mm

Kg 34,29 Rp. 20.689,00 Rp. 709.425,81 11,0 Rp. 787.462,65 Rp. 15.700,00 Rp. 538.353,00 11,0 Rp. 597.571,83

Bekisting m2 2,89 Rp. 347.779,00 Rp. 1.005.081,31 11,0 Rp. 1.115.640,25 Rp. 453.695,00 Rp. 1.311.178,55 11,0 Rp. 1.455.408,19

Beton K-325 m3 0,56 Rp.
1.783.923,00

Rp. 998.996,88 11,0 Rp. 1.108.886,54 Rp.
2.027.172,00

Rp. 1.135.216,32 11,0 Rp. 1.260.090,12

Tulangan pokok 20
D.22 mm

Kg 6.341,44 Rp. 23.734,00 Rp.
150.507.736,96

11,0 Rp.
167.063.588,03

Rp. 15.700,00 Rp.
99.560.608,00

11,0 Rp.
110.512.274,88
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Jenis Barang/Jasa
Satuan
Unit Volume PPK Peserta

Harga Satuan
Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan Harga Satuan

Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan

Tulangan Beugel 13 -
100 mm

Kg 2.412,3 Rp. 23.734,00 Rp.
57.253.528,20

11,0 Rp.
63.551.416,30

Rp. 15.700,00 Rp.
37.873.110,00

11,0 Rp.
42.039.152,10

Tulangan Kait 8 13 -
100 mm

Kg 4.603,29 Rp. 23.734,00 Rp.
109.254.484,86

11,0 Rp.
121.272.478,19

Rp. 15.700,00 Rp.
72.271.653,00

11,0 Rp.
80.221.534,83

Bekisting m2 117,04 Rp. 341.901,00 Rp.
40.016.093,04

11,0 Rp.
44.417.863,27

Rp. 440.284,00 Rp.
51.530.839,36

11,0 Rp.
57.199.231,69

Beton K-325 m3 32,19 Rp.
1.783.923,00

Rp.
57.424.481,37

11,0 Rp.
63.741.174,32

Rp.
2.027.172,00

Rp.
65.254.666,68

11,0 Rp.
72.432.680,01

Tulangan pokok 16
D.22 mm

Kg 724,74 Rp. 23.734,00 Rp.
17.200.979,16

11,0 Rp.
19.093.086,87

Rp. 15.700,00 Rp.
11.378.418,00

11,0 Rp.
12.630.043,98

Tulangan Beugel 13 -
100 mm

Kg 249,77 Rp. 23.734,00 Rp. 5.928.041,18 11,0 Rp. 6.580.125,71 Rp. 15.700,00 Rp. 3.921.389,00 11,0 Rp. 4.352.741,79

Tulangan Kait 6 13 -
100 mm

Kg 350,94 Rp. 23.734,00 Rp. 8.329.209,96 11,0 Rp. 9.245.423,06 Rp. 15.700,00 Rp. 5.509.758,00 11,0 Rp. 6.115.831,38

Bekisting m2 12,16 Rp. 341.901,00 Rp. 4.157.516,16 11,0 Rp. 4.614.842,94 Rp. 440.284,00 Rp. 5.353.853,44 11,0 Rp. 5.942.777,32

Beton K-325 m3 2,43 Rp.
1.783.923,00

Rp. 4.334.932,89 11,0 Rp. 4.811.775,51 Rp.
2.027.172,00

Rp. 4.926.027,96 11,0 Rp. 5.467.891,04

Tulangan pokok 20
D.22 mm

Kg 452,96 Rp. 23.734,00 Rp.
10.750.552,64

11,0 Rp.
11.933.113,43

Rp. 15.700,00 Rp. 7.111.472,00 11,0 Rp. 7.893.733,92

Tulangan Beugel 13 -
150 mm

Kg 130,68 Rp. 23.734,00 Rp. 3.101.559,12 11,0 Rp. 3.442.730,62 Rp. 15.700,00 Rp. 2.051.676,00 11,0 Rp. 2.277.360,36

Bekisting m2 3,45 Rp. 341.901,00 Rp. 1.179.558,45 11,0 Rp. 1.309.309,88 Rp. 440.284,00 Rp. 1.518.979,80 11,0 Rp. 1.686.067,58

Beton K-325 m3 2,39 Rp.
1.783.923,00

Rp. 4.263.575,97 11,0 Rp. 4.732.569,33 Rp.
2.027.172,00

Rp. 4.844.941,08 11,0 Rp. 5.377.884,60

Tulangan pokok 12
D.22 mm

Kg 135,89 Rp. 23.734,00 Rp. 3.225.213,26 11,0 Rp. 3.579.986,72 Rp. 15.700,00 Rp. 2.133.473,00 11,0 Rp. 2.368.155,03

Tulangan Beugel 13 -
150 mm

Kg 36,36 Rp. 23.734,00 Rp. 862.968,24 11,0 Rp. 957.894,75 Rp. 15.700,00 Rp. 570.852,00 11,0 Rp. 633.645,72

Bekisting m2 2,66 Rp. 341.901,00 Rp. 909.456,66 11,0 Rp. 1.009.496,89 Rp. 440.284,00 Rp. 1.171.155,44 11,0 Rp. 1.299.982,54

Beton K-325 m3 0,38 Rp.
1.783.923,00

Rp. 677.890,74 11,0 Rp. 752.458,72 Rp.
2.027.172,00

Rp. 770.325,36 11,0 Rp. 855.061,15

Pembesian 19 - 200
mm

Kg 1.576,96 Rp. 23.734,00 Rp.
37.427.568,64

11,0 Rp.
41.544.601,19

Rp. 15.700,00 Rp.
24.758.272,00

11,0 Rp.
27.481.681,92

Tulangan pokok 16
D.13 mm

Kg 632,32 Rp. 23.734,00 Rp.
15.007.482,88

11,0 Rp.
16.658.306,00

Rp. 15.700,00 Rp. 9.927.424,00 11,0 Rp.
11.019.440,64

Tulangan Beugel 13 -
100 mm

Kg 801,78 Rp. 23.734,00 Rp.
19.029.446,52

11,0 Rp.
21.122.685,64

Rp. 15.700,00 Rp.
12.587.946,00

11,0 Rp.
13.972.620,06

Pembesian 2 D.19 -
200 mm

Kg 12,21 Rp. 23.734,00 Rp. 289.792,14 11,0 Rp. 321.669,28 Rp. 15.700,00 Rp. 191.697,00 11,0 Rp. 212.783,67

Bekisting m2 51,53 Rp. 386.545,00 Rp.
19.918.663,85

11,0 Rp.
22.109.716,87

Rp. 488.057,00 Rp.
25.149.577,21

11,0 Rp.
27.916.030,70

Beton K-325 m3 12,88 Rp.
1.783.923,00

Rp.
22.976.928,24

11,0 Rp.
25.504.390,35

Rp.
2.027.172,00

Rp.
26.109.975,36

11,0 Rp.
28.982.072,65

Pembesian 19 - 200
mm

Kg 1.677,85 Rp. 23.734,00 Rp.
39.822.091,90

11,0 Rp.
44.202.522,01

Rp. 15.700,00 Rp.
26.342.245,00

11,0 Rp.
29.239.891,95

Pembesian 13 - 100
mm

Kg 592,8 Rp. 23.734,00 Rp.
14.069.515,20

11,0 Rp.
15.617.161,87

Rp. 15.700,00 Rp. 9.306.960,00 11,0 Rp.
10.330.725,60

Tulangan Beugel 13 -
100 mm

Kg 160,36 Rp. 23.734,00 Rp. 3.805.984,24 11,0 Rp. 4.224.642,51 Rp. 15.700,00 Rp. 2.517.652,00 11,0 Rp. 2.794.593,72

Bekisting m2 40,66 Rp. 386.545,00 Rp.
15.716.919,70

11,0 Rp.
17.445.780,87

Rp. 488.057,00 Rp.
19.844.397,62

11,0 Rp.
22.027.281,36

Beton K-325 m3 10,16 Rp.
1.783.923,00

Rp.
18.124.657,68

11,0 Rp.
20.118.370,02

Rp.
2.027.172,00

Rp.
20.596.067,52

11,0 Rp.
22.861.634,95

Pembesian 19 - 200
mm

Kg 1.364,31 Rp. 23.734,00 Rp.
32.380.533,54

11,0 Rp.
35.942.392,23

Rp. 15.700,00 Rp.
21.419.667,00

11,0 Rp.
23.775.830,37

Pembesian 13 - 100
mm

Kg 656,03 Rp. 23.734,00 Rp.
15.570.216,02

11,0 Rp.
17.282.939,78

Rp. 15.700,00 Rp.
10.299.671,00

11,0 Rp.
11.432.634,81

Tulangan Beugel 13 -
100 mm

Kg 160,36 Rp. 23.734,00 Rp. 3.805.984,24 11,0 Rp. 4.224.642,51 Rp. 15.700,00 Rp. 2.517.652,00 11,0 Rp. 2.794.593,72

Bekisting m2 33,06 Rp. 386.545,00 Rp.
12.779.177,70

11,0 Rp.
14.184.887,25

Rp. 488.057,00 Rp.
16.135.164,42

11,0 Rp.
17.910.032,51

Beton K-325 m3 8,26 Rp.
1.783.923,00

Rp.
14.735.203,98

11,0 Rp.
16.356.076,42

Rp.
2.027.172,00

Rp.
16.744.440,72

11,0 Rp.
18.586.329,20

Bekisting m2 332,64 Rp. 437.089,00 Rp.
145.393.284,96

11,0 Rp.
161.386.546,31

Rp. 481.003,00 Rp.
160.000.837,92

11,0 Rp.
177.600.930,09

Pembesian wiremash
M8 (2 Lapis)

kg 9.094,49 Rp. 23.674,00 Rp.
215.302.956,26

11,0 Rp.
238.986.281,45

Rp. 14.164,00 Rp.
128.814.356,36

11,0 Rp.
142.983.935,56
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Jenis Barang/Jasa
Satuan
Unit Volume PPK Peserta

Harga Satuan
Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan Harga Satuan

Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan

Beton K-325 m3 104,54 Rp.
1.783.923,00

Rp.
186.491.310,42

11,0 Rp.
207.005.354,57

Rp.
2.027.172,00

Rp.
211.920.560,88

11,0 Rp.
235.231.822,58

Bekisting m2 12,29 Rp. 321.352,00 Rp. 3.949.416,08 11,0 Rp. 4.383.851,85 Rp. 400.388,00 Rp. 4.920.768,52 11,0 Rp. 5.462.053,06

Pembesian 2x 16 -
150 mm

kg 542,65 Rp. 23.734,00 Rp.
12.879.255,10

11,0 Rp.
14.295.973,16

Rp. 15.700,00 Rp. 8.519.605,00 11,0 Rp. 9.456.761,55

Pembesian 2x 10 -
150 mm

kg 19,11 Rp. 20.689,00 Rp. 395.366,79 11,0 Rp. 438.857,14 Rp. 15.700,00 Rp. 300.027,00 11,0 Rp. 333.029,97

Pembesian wiremash
M6

kg 16,32 Rp. 23.674,00 Rp. 386.359,68 11,0 Rp. 428.859,24 Rp. 14.164,00 Rp. 231.156,48 11,0 Rp. 256.583,69

Plat Beton t=16,5 cm
K-325

m3 3,65 Rp.
1.783.923,00

Rp. 6.511.318,95 11,0 Rp. 7.227.564,03 Rp.
2.027.172,00

Rp. 7.399.177,80 11,0 Rp. 8.213.087,36

Tulangan pokok 12
D.19 mm

Kg 2.103,23 Rp. 23.734,00 Rp.
49.918.060,82

11,0 Rp.
55.409.047,51

Rp. 15.700,00 Rp.
33.020.711,00

11,0 Rp.
36.652.989,21

Tulangan pokok 4
D.13 mm

Kg 326,96 Rp. 23.734,00 Rp. 7.760.068,64 11,0 Rp. 8.613.676,19 Rp. 15.700,00 Rp. 5.133.272,00 11,0 Rp. 5.697.931,92

Tulangan Beugel 13 -
100 mm

Kg 1.863,67 Rp. 23.734,00 Rp.
44.232.343,78

11,0 Rp.
49.097.901,60

Rp. 15.700,00 Rp.
29.259.619,00

11,0 Rp.
32.478.177,09

Bekisting m2 62,88 Rp. 347.779,00 Rp.
21.868.343,52

11,0 Rp.
24.273.861,31

Rp. 453.695,00 Rp.
28.528.341,60

11,0 Rp.
31.666.459,18

Beton K-325 m3 20,34 Rp.
1.783.923,00

Rp.
36.284.993,82

11,0 Rp.
40.276.343,14

Rp.
2.027.172,00

Rp.
41.232.678,48

11,0 Rp.
45.768.273,11

Tulangan pokok 8
D.19 mm

Kg 4.819,48 Rp. 23.734,00 Rp.
114.385.538,32

11,0 Rp.
126.967.947,54

Rp. 15.700,00 Rp.
75.665.836,00

11,0 Rp.
83.989.077,96

Tulangan pokok 4
D.13 mm

Kg 1.123,82 Rp. 23.734,00 Rp.
26.672.743,88

11,0 Rp.
29.606.745,71

Rp. 15.700,00 Rp.
17.643.974,00

11,0 Rp.
19.584.811,14

Tulangan Beugel 13 -
100 mm

Kg 4.720,06 Rp. 23.734,00 Rp.
112.025.904,04

11,0 Rp.
124.348.753,48

Rp. 15.700,00 Rp.
74.104.942,00

11,0 Rp.
82.256.485,62

Bekisting m2 158,96 Rp. 347.779,00 Rp.
55.282.949,84

11,0 Rp.
61.364.074,32

Rp. 453.695,00 Rp.
72.119.357,20

11,0 Rp.
80.052.486,49

Beton K-325 m3 34,44 Rp.
1.783.923,00

Rp.
61.438.308,12

11,0 Rp.
68.196.522,01

Rp.
2.027.172,00

Rp.
69.815.803,68

11,0 Rp.
77.495.542,08

Tulangan pokok 12
D.19 mm

Kg 140,49 Rp. 23.734,00 Rp. 3.334.389,66 11,0 Rp. 3.701.172,52 Rp. 15.700,00 Rp. 2.205.693,00 11,0 Rp. 2.448.319,23

Tulangan Beugel 10 -
150 mm

Kg 34,29 Rp. 20.689,00 Rp. 709.425,81 11,0 Rp. 787.462,65 Rp. 15.700,00 Rp. 538.353,00 11,0 Rp. 597.571,83

Bekisting m2 2,89 Rp. 347.779,00 Rp. 1.005.081,31 11,0 Rp. 1.115.640,25 Rp. 453.695,00 Rp. 1.311.178,55 11,0 Rp. 1.455.408,19

Beton K-325 m3 0,56 Rp.
1.783.923,00

Rp. 998.996,88 11,0 Rp. 1.108.886,54 Rp.
2.027.172,00

Rp. 1.135.216,32 11,0 Rp. 1.260.090,12

Tulangan pokok 6
D.19 mm

Kg 682,74 Rp. 23.734,00 Rp.
16.204.151,16

11,0 Rp.
17.986.607,79

Rp. 15.700,00 Rp.
10.719.018,00

11,0 Rp.
11.898.109,98

Tulangan Beugel 10 -
150 mm

Kg 269,97 Rp. 20.689,00 Rp. 5.585.409,33 11,0 Rp. 6.199.804,36 Rp. 15.700,00 Rp. 4.238.529,00 11,0 Rp. 4.704.767,19

Bekisting m2 21,69 Rp. 347.779,00 Rp. 7.543.326,51 11,0 Rp. 8.373.092,43 Rp. 453.695,00 Rp. 9.840.644,55 11,0 Rp.
10.923.115,45

Beton K-325 m3 3,32 Rp.
1.783.923,00

Rp. 5.922.624,36 11,0 Rp. 6.574.113,04 Rp.
2.027.172,00

Rp. 6.730.211,04 11,0 Rp. 7.470.534,25

Tulangan pokok 12
D.19 mm

Kg 1.750,1 Rp. 23.734,00 Rp.
41.536.873,40

11,0 Rp.
46.105.929,47

Rp. 15.700,00 Rp.
27.476.570,00

11,0 Rp.
30.498.992,70

Tulangan Beugel 10 -
150 mm

Kg 400,07 Rp. 20.689,00 Rp. 8.277.048,23 11,0 Rp. 9.187.523,54 Rp. 15.700,00 Rp. 6.281.099,00 11,0 Rp. 6.972.019,89

Bekisting m2 38,42 Rp. 347.779,00 Rp.
13.361.669,18

11,0 Rp.
14.831.452,79

Rp. 453.695,00 Rp.
17.430.961,90

11,0 Rp.
19.348.367,71

Beton K-325 m3 5,56 Rp.
1.783.923,00

Rp. 9.918.611,88 11,0 Rp.
11.009.659,19

Rp.
2.027.172,00

Rp.
11.271.076,32

11,0 Rp.
12.510.894,72

Bekisting m2 213,99 Rp. 437.089,00 Rp.
93.532.675,11

11,0 Rp.
103.821.269,37

Rp. 481.003,00 Rp.
102.929.831,97

11,0 Rp.
114.252.113,49

Pembesian wiremash
M8 (2 Lapis)

kg 6.452,57 Rp. 23.674,00 Rp.
152.758.142,18

11,0 Rp.
169.561.537,82

Rp. 14.164,00 Rp.
91.394.201,48

11,0 Rp.
101.447.563,64

Beton K-325 m3 74,0 Rp.
1.783.923,00

Rp.
132.010.302,00

11,0 Rp.
146.531.435,22

Rp.
2.027.172,00

Rp.
150.010.728,00

11,0 Rp.
166.511.908,08

Tulangan pokok 20
D.22 mm

Kg 1.430,4 Rp. 23.734,00 Rp.
33.949.113,60

11,0 Rp.
37.683.516,10

Rp. 15.700,00 Rp.
22.457.280,00

11,0 Rp.
24.927.580,80

Tulangan Beugel 13 -
100 mm

Kg 544,13 Rp. 23.734,00 Rp.
12.914.381,42

11,0 Rp.
14.334.963,38

Rp. 15.700,00 Rp. 8.542.841,00 11,0 Rp. 9.482.553,51

Tulangan Kait 8 13 -
100 mm

Kg 1.038,34 Rp. 23.734,00 Rp.
24.643.961,56

11,0 Rp.
27.354.797,33

Rp. 15.700,00 Rp.
16.301.938,00

11,0 Rp.
18.095.151,18

Bekisting m2 26,4 Rp. 341.901,00 Rp. 9.026.186,40 11,0 Rp.
10.019.066,90

Rp. 440.284,00 Rp.
11.623.497,60

11,0 Rp.
12.902.082,34
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Jenis Barang/Jasa
Satuan
Unit Volume PPK Peserta

Harga Satuan
Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan Harga Satuan

Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan

Beton K-325 m3 7,26 Rp.
1.783.923,00

Rp.
12.951.280,98

11,0 Rp.
14.375.921,89

Rp.
2.027.172,00

Rp.
14.717.268,72

11,0 Rp.
16.336.168,28

Tulangan pokok 20
D.22 mm

Kg 357,6 Rp. 23.734,00 Rp. 8.487.278,40 11,0 Rp. 9.420.879,02 Rp. 15.700,00 Rp. 5.614.320,00 11,0 Rp. 6.231.895,20

Tulangan Beugel 13 -
150 mm

Kg 103,17 Rp. 23.734,00 Rp. 2.448.636,78 11,0 Rp. 2.717.986,83 Rp. 15.700,00 Rp. 1.619.769,00 11,0 Rp. 1.797.943,59

Bekisting m2 3,45 Rp. 341.901,00 Rp. 1.179.558,45 11,0 Rp. 1.309.309,88 Rp. 440.284,00 Rp. 1.518.979,80 11,0 Rp. 1.686.067,58

Beton K-325 m3 1,89 Rp.
1.783.923,00

Rp. 3.371.614,47 11,0 Rp. 3.742.492,06 Rp.
2.027.172,00

Rp. 3.831.355,08 11,0 Rp. 4.252.804,14

Tulangan pokok 12
D.22 mm

Kg 321,84 Rp. 23.734,00 Rp. 7.638.550,56 11,0 Rp. 8.478.791,12 Rp. 15.700,00 Rp. 5.052.888,00 11,0 Rp. 5.608.705,68

Tulangan Beugel 13 -
150 mm

Kg 86,11 Rp. 23.734,00 Rp. 2.043.734,74 11,0 Rp. 2.268.545,56 Rp. 15.700,00 Rp. 1.351.927,00 11,0 Rp. 1.500.638,97

Bekisting m2 6,3 Rp. 341.901,00 Rp. 2.153.976,30 11,0 Rp. 2.390.913,69 Rp. 440.284,00 Rp. 2.773.789,20 11,0 Rp. 3.078.906,01

Beton K-325 m3 0,9 Rp.
1.783.923,00

Rp. 1.605.530,70 11,0 Rp. 1.782.139,08 Rp.
2.027.172,00

Rp. 1.824.454,80 11,0 Rp. 2.025.144,83

Tulangan pokok 6
D.19 mm

Kg 984,15 Rp. 23.734,00 Rp.
23.357.816,10

11,0 Rp.
25.927.175,87

Rp. 15.700,00 Rp.
15.451.155,00

11,0 Rp.
17.150.782,05

Tulangan Beugel 10 -
150 mm

Kg 389,15 Rp. 20.689,00 Rp. 8.051.124,35 11,0 Rp. 8.936.748,03 Rp. 15.700,00 Rp. 6.109.655,00 11,0 Rp. 6.781.717,05

Bekisting m2 35,71 Rp. 347.779,00 Rp.
12.419.188,09

11,0 Rp.
13.785.298,78

Rp. 453.695,00 Rp.
16.201.448,45

11,0 Rp.
17.983.607,78

Beton K-325 m3 5,15 Rp.
1.783.923,00

Rp. 9.187.203,45 11,0 Rp.
10.197.795,83

Rp.
2.027.172,00

Rp.
10.439.935,80

11,0 Rp.
11.588.328,74

Bekisting m2 29,91 Rp. 437.089,00 Rp.
13.073.331,99

11,0 Rp.
14.511.398,51

Rp. 481.003,00 Rp.
14.386.799,73

11,0 Rp.
15.969.347,70

Pembesian wiremash
M6 (2 Lapis)

kg 838,97 Rp. 23.674,00 Rp.
19.861.775,78

11,0 Rp.
22.046.571,12

Rp. 14.164,00 Rp.
11.883.171,08

11,0 Rp.
13.190.319,90

Beton K-325 m3 13,66 Rp.
1.783.923,00

Rp.
24.368.388,18

11,0 Rp.
27.048.910,88

Rp.
2.027.172,00

Rp.
27.691.169,52

11,0 Rp.
30.737.198,17

Rangka Atap Baja
Ringan Profil C
T=0,75 mm

m2 336,0 Rp. 284.029,00 Rp.
95.433.744,00

11,0 Rp.
105.931.455,84

Rp. 355.190,00 Rp.
119.343.840,00

11,0 Rp.
132.471.662,40

Penutup Atap
Zincalume Spandek
T=0,45 mm ( Texture
Aspal\/Pasir)

m2 336,0 Rp. 356.206,00 Rp.
119.685.216,00

11,0 Rp.
132.850.589,76

Rp. 363.350,00 Rp.
122.085.600,00

11,0 Rp.
135.515.016,00

Lisplank Kalsi Plank
L=20 cm

m 104,0 Rp. 86.057,00 Rp. 8.949.928,00 11,0 Rp. 9.934.420,08 Rp. 39.084,00 Rp. 4.064.736,00 11,0 Rp. 4.511.856,96

Rangka Hollow Uk.
30 x 60 x 1,2 mm

m2 161,33 Rp. 274.636,58 Rp.
44.307.119,45

11,0 Rp.
49.180.902,59

Rp. 292.463,00 Rp.
47.183.055,79

11,0 Rp.
52.373.191,93

Penutup Atap Solar
Flat 3 mm

m2 161,33 Rp. 397.362,25 Rp.
64.106.451,79

11,0 Rp.
71.158.161,49

Rp. 372.225,00 Rp.
60.051.059,25

11,0 Rp.
66.656.675,77

Wire Rope Sling
Cable 3 mm Cover
Pipa Galvanis 1\/2
+Aksesoris

m 56,0 Rp. 115.366,94 Rp. 6.460.548,64 11,0 Rp. 7.171.208,99 Rp. 116.985,00 Rp. 6.551.160,00 11,0 Rp. 7.271.787,60

Rangka Hollow Uk.
30 x 60 x 1,2 mm

m2 18,72 Rp. 274.636,58 Rp. 5.141.196,78 11,0 Rp. 5.706.728,42 Rp. 292.463,00 Rp. 5.474.907,36 11,0 Rp. 6.077.147,17

Penutup Atap Solar
Flat 3 mm

m2 18,72 Rp. 397.362,25 Rp. 7.438.621,32 11,0 Rp. 8.256.869,67 Rp. 372.225,00 Rp. 6.968.052,00 11,0 Rp. 7.734.537,72

Bekisting m2 19,03 Rp. 437.089,00 Rp. 8.317.803,67 11,0 Rp. 9.232.762,07 Rp. 481.003,00 Rp. 9.153.487,09 11,0 Rp.
10.160.370,67

Pembesian wiremash
M6 (2 Lapis)

kg 233,69 Rp. 23.674,00 Rp. 5.532.377,06 11,0 Rp. 6.140.938,54 Rp. 14.164,00 Rp. 3.309.985,16 11,0 Rp. 3.674.083,53

Beton K-325 m3 4,57 Rp.
1.783.923,00

Rp. 8.152.528,11 11,0 Rp. 9.049.306,20 Rp.
2.027.172,00

Rp. 9.264.176,04 11,0 Rp.
10.283.235,40

Pas. Dinding Bata
Ringan Uk. 60.20.10
cm

m2 1.466,44 Rp. 240.548,00 Rp.
352.749.209,12

11,0 Rp.
391.551.622,12

Rp. 193.967,00 Rp.
284.440.967,48

11,0 Rp.
315.729.473,90

Pas. Plesteran
Dinding Spesi 14
Tebal 15 mm

m2 2.932,87 Rp. 82.440,00 Rp.
241.785.802,80

11,0 Rp.
268.382.241,11

Rp. 79.347,00 Rp.
232.714.435,89

11,0 Rp.
258.313.023,84

Pas. Acian m2 2.382,81 Rp. 56.359,00 Rp.
134.292.788,79

11,0 Rp.
149.064.995,56

Rp. 48.380,00 Rp.
115.280.347,80

11,0 Rp.
127.961.186,06

Pas. Dinding
Keramik Uk. 10 x 20
cm Polished

m2 83,95 Rp. 433.158,50 Rp.
36.363.656,08

11,0 Rp.
40.363.658,24

Rp. 338.287,00 Rp.
28.399.193,65

11,0 Rp.
31.523.104,95
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Jenis Barang/Jasa
Satuan
Unit Volume PPK Peserta

Harga Satuan
Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan Harga Satuan

Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan

Pas. Panel Bata
Merah Uk.21 x 5 x
1,8 cm

m2 407,63 Rp. 185.763,62 Rp.
75.722.824,42

11,0 Rp.
84.052.335,11

Rp. 142.752,00 Rp.
58.189.997,76

11,0 Rp.
64.590.897,51

Pas. Rangka Dinding
Partisi Hollow
Galvanis 40x80 mm

m2 9,3 Rp. 244.666,14 Rp. 2.275.395,10 11,0 Rp. 2.525.688,56 Rp. 188.760,00 Rp. 1.755.468,00 11,0 Rp. 1.948.569,48

Pas. Penutup
Dinding Partisi
Gypsum Board 9 mm

m2 18,6 Rp. 118.612,00 Rp. 2.206.183,20 11,0 Rp. 2.448.863,35 Rp. 69.118,00 Rp. 1.285.594,80 11,0 Rp. 1.427.010,23

Pas. Batu Tempel
Hitam ( Motif Batu
Alam Andesit Uk.20 x
40 cm )

m2 58,48 Rp. 494.879,00 Rp.
28.940.523,92

11,0 Rp.
32.123.981,55

Rp. 322.886,00 Rp.
18.882.373,28

11,0 Rp.
20.959.434,34

Pas. Dinding
Trasram 1 SP 2 PP
Tebal 15 mm

m2 21,79 Rp. 89.573,00 Rp. 1.951.795,67 11,0 Rp. 2.166.493,19 Rp. 84.886,00 Rp. 1.849.665,94 11,0 Rp. 2.053.129,19

Pas. Dinding Bata
Ringan Uk. 60.20.10
cm

m2 1.327,61 Rp. 240.548,00 Rp.
319.353.930,28

11,0 Rp.
354.482.862,61

Rp. 193.967,00 Rp.
257.512.528,87

11,0 Rp.
285.838.907,05

Pas. Plesteran
Dinding Spesi 14
Tebal 15 mm

m2 2.655,21 Rp. 82.440,00 Rp.
218.895.512,40

11,0 Rp.
242.974.018,76

Rp. 79.347,00 Rp.
210.682.947,87

11,0 Rp.
233.858.072,14

Pas. Acian m2 2.561,64 Rp. 56.359,00 Rp.
144.371.468,76

11,0 Rp.
160.252.330,32

Rp. 48.380,00 Rp.
123.932.143,20

11,0 Rp.
137.564.678,95

Pas. Dinding
Keramik Uk. 10 x 20
cm Polished

m2 83,59 Rp. 433.158,50 Rp.
36.207.719,02

11,0 Rp.
40.190.568,11

Rp. 338.287,00 Rp.
28.277.410,33

11,0 Rp.
31.387.925,47

Pas. Panel Bata
Merah Uk.21 x 5 x
1,8 cm

m2 9,98 Rp. 185.763,62 Rp. 1.853.920,93 11,0 Rp. 2.057.852,23 Rp. 142.752,00 Rp. 1.424.664,96 11,0 Rp. 1.581.378,11

Pas. Rangka Dinding
Partisi Hollow
Galvanis 40x80 mm

m2 9,69 Rp. 244.666,14 Rp. 2.370.814,90 11,0 Rp. 2.631.604,54 Rp. 188.760,00 Rp. 1.829.084,40 11,0 Rp. 2.030.283,68

Pas. Penutup
Dinding Partisi
Gypsum Board 9 mm

m2 19,38 Rp. 118.612,00 Rp. 2.298.700,56 11,0 Rp. 2.551.557,62 Rp. 69.118,00 Rp. 1.339.506,84 11,0 Rp. 1.486.852,59

Pas. Glass Block Uk.
20 x 20 cm

m2 44,85 Rp.
1.154.632,00

Rp.
51.785.245,20

11,0 Rp.
57.481.622,17

Rp. 726.074,00 Rp.
32.564.418,90

11,0 Rp.
36.146.504,98

Pas. Dinding
Trasram 1 SP 2 PP
Tebal 15 mm

m2 24,77 Rp. 89.573,00 Rp. 2.218.723,21 11,0 Rp. 2.462.782,76 Rp. 84.886,00 Rp. 2.102.626,22 11,0 Rp. 2.333.915,10

Pas. Dinding Bata
Ringan Uk. 60.20.10
cm

m2 1.174,18 Rp. 240.548,00 Rp.
282.446.650,64

11,0 Rp.
313.515.782,21

Rp. 193.967,00 Rp.
227.752.172,06

11,0 Rp.
252.804.910,99

Pas. Plesteran
Dinding Spesi 14
Tebal 15 mm

m2 2.348,36 Rp. 82.440,00 Rp.
193.598.798,40

11,0 Rp.
214.894.666,22

Rp. 79.347,00 Rp.
186.335.320,92

11,0 Rp.
206.832.206,22

Pas. Acian m2 2.255,81 Rp. 56.359,00 Rp.
127.135.195,79

11,0 Rp.
141.120.067,33

Rp. 48.380,00 Rp.
109.136.087,80

11,0 Rp.
121.141.057,46

Pas. Dinding
Keramik Uk. 10 x 20
cm Polished

m2 82,57 Rp. 433.158,50 Rp.
35.765.897,34

11,0 Rp.
39.700.146,05

Rp. 338.287,00 Rp.
27.932.357,59

11,0 Rp.
31.004.916,92

Pas. Panel Bata
Merah Uk.21 x 5 x
1,8 cm

m2 9,98 Rp. 185.763,62 Rp. 1.853.920,93 11,0 Rp. 2.057.852,23 Rp. 142.752,00 Rp. 1.424.664,96 11,0 Rp. 1.581.378,11

Pas. Dinding
Trasram 1 SP 2 PP
Tebal 15 mm

m2 15,84 Rp. 89.573,00 Rp. 1.418.836,32 11,0 Rp. 1.574.908,32 Rp. 84.886,00 Rp. 1.344.594,24 11,0 Rp. 1.492.499,61

Pas. Dinding Bata
Ringan Uk. 60.20.10
cm

m2 908,43 Rp. 240.548,00 Rp.
218.521.019,64

11,0 Rp.
242.558.331,80

Rp. 193.967,00 Rp.
176.205.441,81

11,0 Rp.
195.588.040,41

Pas. Plesteran
Dinding Spesi 14
Tebal 15 mm

m2 1.816,85 Rp. 82.440,00 Rp.
149.781.114,00

11,0 Rp.
166.257.036,54

Rp. 79.347,00 Rp.
144.161.596,95

11,0 Rp.
160.019.372,61

Pas. Acian m2 1.734,49 Rp. 56.359,00 Rp.
97.754.121,91

11,0 Rp.
108.507.075,32

Rp. 48.380,00 Rp.
83.914.626,20

11,0 Rp.
93.145.235,08

Pas. Dinding
Keramik Uk. 10 x 20
cm Polished

m2 82,36 Rp. 433.158,50 Rp.
35.674.934,06

11,0 Rp.
39.599.176,81

Rp. 338.287,00 Rp.
27.861.317,32

11,0 Rp.
30.926.062,23

Pas. Dinding
Trasram 1 SP 2 PP
Tebal 15 mm

m2 15,84 Rp. 89.573,00 Rp. 1.418.836,32 11,0 Rp. 1.574.908,32 Rp. 84.886,00 Rp. 1.344.594,24 11,0 Rp. 1.492.499,61
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Jenis Barang/Jasa
Satuan
Unit Volume PPK Peserta

Harga Satuan
Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan Harga Satuan

Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan

Pas. Dinding Bata
Ringan Uk. 60.20.10
cm

m2 444,87 Rp. 240.548,00 Rp.
107.012.588,76

11,0 Rp.
118.783.973,52

Rp. 193.967,00 Rp.
86.290.099,29

11,0 Rp.
95.782.010,21

Pas. Plesteran
Dinding Spesi 14
Tebal 15 mm

m2 889,74 Rp. 82.440,00 Rp.
73.350.165,60

11,0 Rp.
81.418.683,82

Rp. 79.347,00 Rp.
70.598.199,78

11,0 Rp.
78.364.001,76

Pas. Acian m2 889,74 Rp. 56.359,00 Rp.
50.144.856,66

11,0 Rp.
55.660.790,89

Rp. 48.380,00 Rp.
43.045.621,20

11,0 Rp.
47.780.639,53

Pas. Lantai Keramik
Uk. 60 x 60 cm
Homogenous Tile
Polished

m2 914,2 Rp. 562.170,00 Rp.
513.935.814,00

11,0 Rp.
570.468.753,54

Rp. 387.135,00 Rp.
353.918.817,00

11,0 Rp.
392.849.886,87

Pas. Lantai Keramik
Uk. 30 x 30 cm
Homogenous Tile
Unpolished

m2 265,32 Rp. 436.507,00 Rp.
115.814.037,24

11,0 Rp.
128.553.581,34

Rp. 362.427,00 Rp.
96.159.131,64

11,0 Rp.
106.736.636,12

Pas. Lantai Keramik
Uk. 30 x 30 cm
Roman Unpolished

m2 73,05 Rp. 435.510,00 Rp.
31.814.005,50

11,0 Rp.
35.313.546,10

Rp. 290.460,00 Rp.
21.218.103,00

11,0 Rp.
23.552.094,33

Pas. Lantai Keramik
30x60 Cm Unpolised
AntiSlip + Step
Nosing (Khusus
Tangga)

m2 63,37 Rp. 495.516,78 Rp.
31.400.898,35

11,0 Rp.
34.854.997,17

Rp. 447.934,00 Rp.
28.385.577,58

11,0 Rp.
31.507.991,11

Pas. Lantai Keramik
Uk. 60 x 60 cm
Homogenous Tile
Polished

m2 933,11 Rp. 562.170,00 Rp.
524.566.448,70

11,0 Rp.
582.268.758,06

Rp. 387.135,00 Rp.
361.239.539,85

11,0 Rp.
400.975.889,23

Pas. Lantai Keramik
Uk. 30 x 30 cm
Roman Unpolished

m2 81,14 Rp. 435.510,00 Rp.
35.337.281,40

11,0 Rp.
39.224.382,35

Rp. 290.460,00 Rp.
23.567.924,40

11,0 Rp.
26.160.396,08

Pas. Lantai Keramik
30x60 Cm Unpolised
AntiSlip + Step
Nosing (Khusus
Tangga)

m2 63,37 Rp. 495.516,78 Rp.
31.400.898,35

11,0 Rp.
34.854.997,17

Rp. 447.934,00 Rp.
28.385.577,58

11,0 Rp.
31.507.991,11

Pas. Lantai Keramik
Uk. 60 x 60 cm
Homogenous Tile
Polished

m2 712,26 Rp. 562.170,00 Rp.
400.411.204,20

11,0 Rp.
444.456.436,66

Rp. 387.135,00 Rp.
275.740.775,10

11,0 Rp.
306.072.260,36

Pas. Lantai Keramik
Uk. 30 x 30 cm
Roman Unpolished

m2 51,59 Rp. 435.510,00 Rp.
22.467.960,90

11,0 Rp.
24.939.436,60

Rp. 290.460,00 Rp.
14.984.831,40

11,0 Rp.
16.633.162,85

Pas. Lantai Keramik
30x60 Cm Unpolised
AntiSlip + Step
Nosing (Khusus
Tangga)

m2 43,83 Rp. 495.516,78 Rp.
21.718.500,47

11,0 Rp.
24.107.535,52

Rp. 447.934,00 Rp.
19.632.947,22

11,0 Rp.
21.792.571,41

Pas. Lantai Keramik
Uk. 60 x 60 cm
Homogenous Tile
Polished

m2 662,66 Rp. 562.170,00 Rp.
372.527.572,20

11,0 Rp.
413.505.605,14

Rp. 387.135,00 Rp.
256.538.879,10

11,0 Rp.
284.758.155,80

Pas. Lantai Keramik
Uk. 30 x 30 cm
Roman Unpolished

m2 56,05 Rp. 435.510,00 Rp.
24.410.335,50

11,0 Rp.
27.095.472,41

Rp. 290.460,00 Rp.
16.280.283,00

11,0 Rp.
18.071.114,13

Pas. Lantai Keramik
30x60 Cm Unpolised
AntiSlip + Step
Nosing (Khusus
Tangga)

m2 24,29 Rp. 495.516,78 Rp.
12.036.102,59

11,0 Rp.
13.360.073,87

Rp. 447.934,00 Rp.
10.880.316,86

11,0 Rp.
12.077.151,71

1. Pintu Type P1 uk.
87,5 x 280 cm

Kusen Aluminium m 107,97 Rp. 181.573,37 Rp.
19.604.476,76

11,0 Rp.
21.760.969,20

Rp. 224.930,00 Rp.
24.285.692,10

11,0 Rp.
26.957.118,23

Daun Pintu
(Engineering Full
Core + Kaca Intip 5
mm Fin. HPL Edging
PVC)

Unit 15,0 Rp.
3.905.000,00

Rp.
58.575.000,00

11,0 Rp.
65.018.250,00

Rp.
3.400.275,00

Rp.
51.004.125,00

11,0 Rp.
56.614.578,75

Handle Lever Handle Psg 15,0 Rp. 295.676,01 Rp. 4.435.140,15 11,0 Rp. 4.923.005,57 Rp. 253.645,00 Rp. 3.804.675,00 11,0 Rp. 4.223.189,25

Kunci Pintu Cylinder
Knob, Mortise Lock &
Escutcheon (1set)

Set 15,0 Rp. 410.596,00 Rp. 6.158.940,00 11,0 Rp. 6.836.423,40 Rp. 378.074,00 Rp. 5.671.110,00 11,0 Rp. 6.294.932,10

Engsel Pintu 4 Buah 60,0 Rp. 70.083,00 Rp. 4.204.980,00 11,0 Rp. 4.667.527,80 Rp. 62.215,00 Rp. 3.732.900,00 11,0 Rp. 4.143.519,00
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Jenis Barang/Jasa
Satuan
Unit Volume PPK Peserta

Harga Satuan
Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan Harga Satuan

Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan

Door Closer Buah 15,0 Rp. 459.280,00 Rp. 6.889.200,00 11,0 Rp. 7.647.012,00 Rp. 478.096,00 Rp. 7.171.440,00 11,0 Rp. 7.960.298,40

Door Stoper Buah 15,0 Rp. 174.417,00 Rp. 2.616.255,00 11,0 Rp. 2.904.043,05 Rp. 95.715,00 Rp. 1.435.725,00 11,0 Rp. 1.593.654,75

Kaca Ventilasi 5 mm m2 6,28 Rp. 240.370,00 Rp. 1.509.523,60 11,0 Rp. 1.675.571,20 Rp. 275.659,00 Rp. 1.731.138,52 11,0 Rp. 1.921.563,76

2. Pintu Type P2 uk.
97,6 x 280 cm

Kusen Aluminium m 29,6 Rp. 181.573,37 Rp. 5.374.571,75 11,0 Rp. 5.965.774,64 Rp. 224.930,00 Rp. 6.657.928,00 11,0 Rp. 7.390.300,08

Daun Pintu (Frame
Aluminium+Kaca
8mm)

m2 7,92 Rp.
1.027.924,44

Rp. 8.141.161,56 11,0 Rp. 9.036.689,34 Rp.
1.872.185,00

Rp.
14.827.705,20

11,0 Rp.
16.458.752,77

Handle Lever Handle Psg 4,0 Rp. 295.676,01 Rp. 1.182.704,04 11,0 Rp. 1.312.801,48 Rp. 253.645,00 Rp. 1.014.580,00 11,0 Rp. 1.126.183,80

Kunci Pintu Cylinder
Knob, Mortise Lock &
Escutcheon (1set)

Set 4,0 Rp. 410.596,00 Rp. 1.642.384,00 11,0 Rp. 1.823.046,24 Rp. 378.074,00 Rp. 1.512.296,00 11,0 Rp. 1.678.648,56

Engsel Pintu 4 Buah 16,0 Rp. 70.083,00 Rp. 1.121.328,00 11,0 Rp. 1.244.674,08 Rp. 62.215,00 Rp. 995.440,00 11,0 Rp. 1.104.938,40

Door Closer Buah 4,0 Rp. 459.280,00 Rp. 1.837.120,00 11,0 Rp. 2.039.203,20 Rp. 478.096,00 Rp. 1.912.384,00 11,0 Rp. 2.122.746,24

Door Stoper Buah 4,0 Rp. 174.417,00 Rp. 697.668,00 11,0 Rp. 774.411,48 Rp. 95.715,00 Rp. 382.860,00 11,0 Rp. 424.974,60

Kaca Ventilasi 5 mm m2 1,89 Rp. 240.370,00 Rp. 454.299,30 11,0 Rp. 504.272,22 Rp. 275.659,00 Rp. 520.995,51 11,0 Rp. 578.305,02

3. Pintu Type P3 uk.
97,6 x 220 cm

Kusen Aluminium m 10,6 Rp. 181.573,37 Rp. 1.924.677,72 11,0 Rp. 2.136.392,27 Rp. 224.930,00 Rp. 2.384.258,00 11,0 Rp. 2.646.526,38

Daun Pintu (Frame
Aluminium+Kaca 8
mm)

m2 3,89 Rp.
1.027.924,44

Rp. 3.998.626,07 11,0 Rp. 4.438.474,94 Rp.
1.872.185,00

Rp. 7.282.799,65 11,0 Rp. 8.083.907,61

Handle Lever Handle Psg 2,0 Rp. 295.676,01 Rp. 591.352,02 11,0 Rp. 656.400,74 Rp. 253.645,00 Rp. 507.290,00 11,0 Rp. 563.091,90

Kunci Pintu Cylinder
Knob, Mortise Lock &
Escutcheon (1set)

Set 2,0 Rp. 410.596,00 Rp. 821.192,00 11,0 Rp. 911.523,12 Rp. 378.074,00 Rp. 756.148,00 11,0 Rp. 839.324,28

Engsel Pintu 4 Buah 8,0 Rp. 70.083,00 Rp. 560.664,00 11,0 Rp. 622.337,04 Rp. 62.215,00 Rp. 497.720,00 11,0 Rp. 552.469,20

Door Closer Buah 2,0 Rp. 459.280,00 Rp. 918.560,00 11,0 Rp. 1.019.601,60 Rp. 478.096,00 Rp. 956.192,00 11,0 Rp. 1.061.373,12

Door Stoper Buah 2,0 Rp. 174.417,00 Rp. 348.834,00 11,0 Rp. 387.205,74 Rp. 95.715,00 Rp. 191.430,00 11,0 Rp. 212.487,30

4. Pintu Type P4 uk.
77,5 x 280 cm

Kusen Aluminium m 41,99 Rp. 181.573,37 Rp. 7.624.265,81 11,0 Rp. 8.462.935,04 Rp. 224.930,00 Rp. 9.444.810,70 11,0 Rp.
10.483.739,88

Daun Pintu
(Engineering Full
Core Fin. HPL
Edging PVC)

Unit 6,0 Rp.
3.905.000,00

Rp.
23.430.000,00

11,0 Rp.
26.007.300,00

Rp.
3.400.275,00

Rp.
20.401.650,00

11,0 Rp.
22.645.831,50

Handle Lever Handle Psg 6,0 Rp. 295.676,01 Rp. 1.774.056,06 11,0 Rp. 1.969.202,23 Rp. 253.645,00 Rp. 1.521.870,00 11,0 Rp. 1.689.275,70

Kunci Pintu Cylinder
Knob, Mortise Lock &
Escutcheon (1set)

Set 6,0 Rp. 410.596,00 Rp. 2.463.576,00 11,0 Rp. 2.734.569,36 Rp. 378.074,00 Rp. 2.268.444,00 11,0 Rp. 2.517.972,84

Engsel Pintu 4 Buah 24,0 Rp. 459.280,00 Rp.
11.022.720,00

11,0 Rp.
12.235.219,20

Rp. 62.215,00 Rp. 1.493.160,00 11,0 Rp. 1.657.407,60

Door Closer Buah 6,0 Rp. 459.280,00 Rp. 2.755.680,00 11,0 Rp. 3.058.804,80 Rp. 478.096,00 Rp. 2.868.576,00 11,0 Rp. 3.184.119,36

Door Stoper Buah 6,0 Rp. 174.417,00 Rp. 1.046.502,00 11,0 Rp. 1.161.617,22 Rp. 95.715,00 Rp. 574.290,00 11,0 Rp. 637.461,90

Kaca Ventilasi 5 mm m2 2,2 Rp. 240.370,00 Rp. 528.814,00 11,0 Rp. 586.983,54 Rp. 275.659,00 Rp. 606.449,80 11,0 Rp. 673.159,28

5. Pintu Type P5 uk.
87,5 x 220 cm

Kusen Aluminium m 10,4 Rp. 181.573,37 Rp. 1.888.363,05 11,0 Rp. 2.096.082,98 Rp. 224.930,00 Rp. 2.339.272,00 11,0 Rp. 2.596.591,92

Daun Pintu
(Engineering Full
Core Fin. HPL
Edging PVC)

Unit 2,0 Rp.
3.905.000,00

Rp. 7.810.000,00 11,0 Rp. 8.669.100,00 Rp.
3.400.275,00

Rp. 6.800.550,00 11,0 Rp. 7.548.610,50

Handle Lever Handle Psg 2,0 Rp. 295.676,01 Rp. 591.352,02 11,0 Rp. 656.400,74 Rp. 253.645,00 Rp. 507.290,00 11,0 Rp. 563.091,90

Kunci Pintu Cylinder
Knob, Mortise Lock &
Escutcheon (1set)

Set 2,0 Rp. 410.596,00 Rp. 821.192,00 11,0 Rp. 911.523,12 Rp. 378.074,00 Rp. 756.148,00 11,0 Rp. 839.324,28

Engsel Pintu 4 Buah 8,0 Rp. 459.280,00 Rp. 3.674.240,00 11,0 Rp. 4.078.406,40 Rp. 62.215,00 Rp. 497.720,00 11,0 Rp. 552.469,20

Door Closer Buah 2,0 Rp. 459.280,00 Rp. 918.560,00 11,0 Rp. 1.019.601,60 Rp. 478.096,00 Rp. 956.192,00 11,0 Rp. 1.061.373,12

Door Stoper Buah 2,0 Rp. 174.417,00 Rp. 348.834,00 11,0 Rp. 387.205,74 Rp. 95.715,00 Rp. 191.430,00 11,0 Rp. 212.487,30

6. Pintu Type P6 uk.
77,5 x 220 cm

Kusen Aluminium m 10,2 Rp. 181.573,37 Rp. 1.852.048,37 11,0 Rp. 2.055.773,70 Rp. 224.930,00 Rp. 2.294.286,00 11,0 Rp. 2.546.657,46
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Jenis Barang/Jasa
Satuan
Unit Volume PPK Peserta

Harga Satuan
Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan Harga Satuan

Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan

Daun Pintu
(Engineering Full
Core Fin. HPL
Edging PVC)

Unit 2,0 Rp.
3.905.000,00

Rp. 7.810.000,00 11,0 Rp. 8.669.100,00 Rp.
3.400.275,00

Rp. 6.800.550,00 11,0 Rp. 7.548.610,50

Handle Lever Handle Psg 2,0 Rp. 295.676,01 Rp. 591.352,02 11,0 Rp. 656.400,74 Rp. 253.645,00 Rp. 507.290,00 11,0 Rp. 563.091,90

Kunci Pintu Cylinder
Knob, Mortise Lock &
Escutcheon (1set)

Set 2,0 Rp. 410.596,00 Rp. 821.192,00 11,0 Rp. 911.523,12 Rp. 378.074,00 Rp. 756.148,00 11,0 Rp. 839.324,28

Engsel Pintu 4 Buah 8,0 Rp. 459.280,00 Rp. 3.674.240,00 11,0 Rp. 4.078.406,40 Rp. 62.215,00 Rp. 497.720,00 11,0 Rp. 552.469,20

Door Closer Buah 2,0 Rp. 459.280,00 Rp. 918.560,00 11,0 Rp. 1.019.601,60 Rp. 478.096,00 Rp. 956.192,00 11,0 Rp. 1.061.373,12

Door Stoper Buah 2,0 Rp. 174.417,00 Rp. 348.834,00 11,0 Rp. 387.205,74 Rp. 95.715,00 Rp. 191.430,00 11,0 Rp. 212.487,30

7. Pintu Type PD1
uk. 167,6 x 280 cm

Kusen Aluminium m 17,6 Rp. 181.573,37 Rp. 3.195.691,31 11,0 Rp. 3.547.217,36 Rp. 224.930,00 Rp. 3.958.768,00 11,0 Rp. 4.394.232,48

Daun Pintu (Kaca
Tempered Frameless
12 mm)

m2 7,04 Rp. 553.949,00 Rp. 3.899.800,96 11,0 Rp. 4.328.779,07 Rp.
1.706.120,00

Rp.
12.011.084,80

11,0 Rp.
13.332.304,13

Handle Pull Handle
Stainless Steel

Psg 4,0 Rp. 295.676,01 Rp. 1.182.704,04 11,0 Rp. 1.312.801,48 Rp. 550.361,00 Rp. 2.201.444,00 11,0 Rp. 2.443.602,84

Kunci Pintu
Corner\/Patch Lock +
Cylinder

Set 2,0 Rp. 410.596,00 Rp. 821.192,00 11,0 Rp. 911.523,12 Rp.
1.703.727,00

Rp. 3.407.454,00 11,0 Rp. 3.782.273,94

Patch Fitting & Floor
Hinge

Set 2,0 Rp.
1.925.000,00

Rp. 3.850.000,00 11,0 Rp. 4.273.500,00 Rp.
1.579.298,00

Rp. 3.158.596,00 11,0 Rp. 3.506.041,56

Door Stoper Buah 4,0 Rp. 174.417,00 Rp. 697.668,00 11,0 Rp. 774.411,48 Rp. 95.715,00 Rp. 382.860,00 11,0 Rp. 424.974,60

Kaca Ventilasi 5 mm m2 1,68 Rp. 240.370,00 Rp. 403.821,60 11,0 Rp. 448.241,98 Rp. 275.659,00 Rp. 463.107,12 11,0 Rp. 514.048,90

8. Pintu Type PD2
uk. 167,5 x 280 cm

Kusen Aluminium m 43,99 Rp. 181.573,37 Rp. 7.987.412,55 11,0 Rp. 8.866.027,93 Rp. 224.930,00 Rp. 9.894.670,70 11,0 Rp.
10.983.084,48

Daun Pintu
(Engineering Full
Core + Kaca Intip 5
mm + List Fin. HPL
Edging PVC)

Unit 5,0 Rp.
3.905.000,00

Rp.
19.525.000,00

11,0 Rp.
21.672.750,00

Rp.
6.509.099,00

Rp.
32.545.495,00

11,0 Rp.
36.125.499,45

Handle Pull Handle
Lengkung Stainless
Steel

Psg 10,0 Rp. 295.676,01 Rp. 2.956.760,10 11,0 Rp. 3.282.003,71 Rp. 813.578,00 Rp. 8.135.780,00 11,0 Rp. 9.030.715,80

Kunci Pintu Cylinder
Knob, Mortise Lock &
Escutcheon (
Cylinder )

Set 5,0 Rp. 410.596,00 Rp. 2.052.980,00 11,0 Rp. 2.278.807,80 Rp. 382.860,00 Rp. 1.914.300,00 11,0 Rp. 2.124.873,00

Engsel Pintu 4 Buah 40,0 Rp. 70.083,00 Rp. 2.803.320,00 11,0 Rp. 3.111.685,20 Rp. 62.215,00 Rp. 2.488.600,00 11,0 Rp. 2.762.346,00

Door Closer Buah 10,0 Rp. 459.280,00 Rp. 4.592.800,00 11,0 Rp. 5.098.008,00 Rp. 478.096,00 Rp. 4.780.960,00 11,0 Rp. 5.306.865,60

Door Stoper Buah 10,0 Rp. 174.417,00 Rp. 1.744.170,00 11,0 Rp. 1.936.028,70 Rp. 95.715,00 Rp. 957.150,00 11,0 Rp. 1.062.436,50

Flush Bolt 6+12 Buah 5,0 Rp. 422.037,39 Rp. 2.110.186,95 11,0 Rp. 2.342.307,51 Rp. 382.860,00 Rp. 1.914.300,00 11,0 Rp. 2.124.873,00

Kaca Ventilasi 5 mm m2 4,19 Rp. 240.370,00 Rp. 1.007.150,30 11,0 Rp. 1.117.936,83 Rp. 275.659,00 Rp. 1.155.011,21 11,0 Rp. 1.282.062,44

9. Pintu Type PE uk.
120 x 220 cm

Kusen Besi Profil Z m 5,5 Rp. 99.689,13 Rp. 548.290,22 11,0 Rp. 608.602,14 Rp. 69.393,00 Rp. 381.661,50 11,0 Rp. 423.644,27

Daun Pintu (Steel
SPCC Double Plat
1,5 mm with
Rockwool Fireproof
50 mm)

Unit 1,0 Rp.
7.700.000,00

Rp. 7.700.000,00 11,0 Rp. 8.547.000,00 Rp.
5.993.329,00

Rp. 5.993.329,00 11,0 Rp. 6.652.595,19

Handle PushPanic
Bar Handle Function
Stainless Steel +
kunci type ONS5200

Set 1,0 Rp.
2.224.078,02

Rp. 2.224.078,02 11,0 Rp. 2.468.726,60 Rp.
1.905.680,00

Rp. 1.905.680,00 11,0 Rp. 2.115.304,80

Engsel Simonwerk
KO-5-F13

Buah 4,0 Rp. 655.852,14 Rp. 2.623.408,56 11,0 Rp. 2.911.983,50 Rp. 631.719,00 Rp. 2.526.876,00 11,0 Rp. 2.804.832,36

Door Closer Buah 1,0 Rp. 459.280,00 Rp. 459.280,00 11,0 Rp. 509.800,80 Rp. 430.718,00 Rp. 430.718,00 11,0 Rp. 478.096,98

10. Pintu Type PG1
uk. 91,5 x 245 cm

Kusen Aluminium m 16,38 Rp. 181.573,37 Rp. 2.974.171,80 11,0 Rp. 3.301.330,70 Rp. 224.930,00 Rp. 3.684.353,40 11,0 Rp. 4.089.632,27
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Jenis Barang/Jasa
Satuan
Unit Volume PPK Peserta

Harga Satuan
Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan Harga Satuan

Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan

Daun Pintu
(Engineering Full
Core + Kaca Intip 5
mm Fin. HPL Edging
PVC)

Unit 2,0 Rp.
3.905.000,00

Rp. 7.810.000,00 11,0 Rp. 8.669.100,00 Rp.
3.400.275,00

Rp. 6.800.550,00 11,0 Rp. 7.548.610,50

Handle Pull Handle
Stainless Steel

Psg 2,0 Rp. 295.676,01 Rp. 591.352,02 11,0 Rp. 656.400,74 Rp. 550.361,00 Rp. 1.100.722,00 11,0 Rp. 1.221.801,42

Kunci Pintu Cylinder
Knob, Mortise Lock &
Escutcheon (
Cylinder )

Set 2,0 Rp. 410.596,00 Rp. 821.192,00 11,0 Rp. 911.523,12 Rp. 382.860,00 Rp. 765.720,00 11,0 Rp. 849.949,20

Sliding Rell P=210
cm

Unit 2,0 Rp. 240.734,88 Rp. 481.469,76 11,0 Rp. 534.431,43 Rp. 574.290,00 Rp. 1.148.580,00 11,0 Rp. 1.274.923,80

Cover Box Sliding
Rell (Aluminium
Profil)

m 4,2 Rp. 181.573,37 Rp. 762.608,15 11,0 Rp. 846.495,05 Rp. 172.287,00 Rp. 723.605,40 11,0 Rp. 803.201,99

11. Pintu Type PR
uk. 300 x 400 cm

Kusen Aluminium m 10,92 Rp. 181.573,37 Rp. 1.982.781,20 11,0 Rp. 2.200.887,13 Rp. 224.930,00 Rp. 2.456.235,60 11,0 Rp. 2.726.421,52

Daun Pintu ( Rolling
Door Aluminium )

m2 1,0 Rp.
1.385.233,85

Rp. 1.385.233,85 11,0 Rp. 1.537.609,57 Rp.
1.196.438,00

Rp. 1.196.438,00 11,0 Rp. 1.328.046,18

Handle Pull Handle
Rolling Door

Psg 1,0 Rp. 295.676,01 Rp. 295.676,01 11,0 Rp. 328.200,37 Rp. 263.216,00 Rp. 263.216,00 11,0 Rp. 292.169,76

Kunci Pintu Rolling
door lock ex
kawakami +
Aksesoris, dll.

Set 1,0 Rp. 410.596,00 Rp. 410.596,00 11,0 Rp. 455.761,56 Rp. 382.860,00 Rp. 382.860,00 11,0 Rp. 424.974,60

Rolling Door 600 Kg
Roller Shutter Motor,
Cover Box Set &
Aksesoris Lengkap
+ongkos Pasang

Set 1,0 Rp.
4.810.000,00

Rp. 4.810.000,00 11,0 Rp. 5.339.100,00 Rp.
4.307.175,00

Rp. 4.307.175,00 11,0 Rp. 4.780.964,25

12. Pintu Type PT1
uk. 80 x 220 cm

Kusen Aluminium m 35,09 Rp. 181.573,37 Rp. 6.371.409,55 11,0 Rp. 7.072.264,60 Rp. 224.930,00 Rp. 7.892.793,70 11,0 Rp. 8.761.001,01

Daun Pintu
(Aluminium Door +
Jalusi White)

Unit 6,0 Rp.
2.750.000,00

Rp.
16.500.000,00

11,0 Rp.
18.315.000,00

Rp.
2.483.804,00

Rp.
14.902.824,00

11,0 Rp.
16.542.134,64

Handle Lever Handle Psg 6,0 Rp. 295.676,01 Rp. 1.774.056,06 11,0 Rp. 1.969.202,23 Rp. 253.645,00 Rp. 1.521.870,00 11,0 Rp. 1.689.275,70

Kunci Pintu Cylinder
Knob, Mortise Lock &
Escutcheon
(Cylinder)

Set 6,0 Rp. 360.699,00 Rp. 2.164.194,00 11,0 Rp. 2.402.255,34 Rp. 378.074,00 Rp. 2.268.444,00 11,0 Rp. 2.517.972,84

Engsel Pintu 4 Buah 24,0 Rp. 70.083,00 Rp. 1.681.992,00 11,0 Rp. 1.867.011,12 Rp. 62.215,00 Rp. 1.493.160,00 11,0 Rp. 1.657.407,60

13. Pintu Type PT2
uk. 90 x 220 cm

Kusen Aluminium m 6,05 Rp. 181.573,37 Rp. 1.098.518,89 11,0 Rp. 1.219.355,97 Rp. 224.930,00 Rp. 1.360.826,50 11,0 Rp. 1.510.517,42

Daun Pintu
(Aluminium Door +
Jalusi White)

Unit 1,0 Rp.
2.750.000,00

Rp. 2.750.000,00 11,0 Rp. 3.052.500,00 Rp.
2.483.804,00

Rp. 2.483.804,00 11,0 Rp. 2.757.022,44

Handle Lever Handle Psg 1,0 Rp. 295.676,01 Rp. 295.676,01 11,0 Rp. 328.200,37 Rp. 253.645,00 Rp. 253.645,00 11,0 Rp. 281.545,95

Kunci Pintu Cylinder
Knob, Mortise Lock &
Escutcheon
(Cylinder)

Set 1,0 Rp. 360.699,00 Rp. 360.699,00 11,0 Rp. 400.375,89 Rp. 378.074,00 Rp. 378.074,00 11,0 Rp. 419.662,14

Engsel Pintu 4 Buah 4,0 Rp. 70.083,00 Rp. 280.332,00 11,0 Rp. 311.168,52 Rp. 62.215,00 Rp. 248.860,00 11,0 Rp. 276.234,60

14. Jendela Type J1
uk. 60 x 140 cm

Kusen Aluminium m 4,37 Rp. 181.573,37 Rp. 793.475,63 11,0 Rp. 880.757,95 Rp. 224.930,00 Rp. 982.944,10 11,0 Rp. 1.091.067,95

Daun Jendela (
Aluminium Profil +
Kaca 5 mm )

m2 0,49 Rp. 820.138,07 Rp. 401.867,65 11,0 Rp. 446.073,10 Rp.
1.210.795,00

Rp. 593.289,55 11,0 Rp. 658.551,40

Rambuncis
Casement Handle

Buah 1,0 Rp. 64.585,00 Rp. 64.585,00 11,0 Rp. 71.689,35 Rp. 33.500,00 Rp. 33.500,00 11,0 Rp. 37.185,00

Casement Friction
Stay 16

Buah 2,0 Rp. 133.039,00 Rp. 266.078,00 11,0 Rp. 295.346,58 Rp. 296.717,00 Rp. 593.434,00 11,0 Rp. 658.711,74

Kaca Polos t=5 mm m2 0,18 Rp. 240.370,00 Rp. 43.266,60 11,0 Rp. 48.025,93 Rp. 275.659,00 Rp. 49.618,62 11,0 Rp. 55.076,67

15. Jendela Type J2
uk. 120 x 140 cm

Kusen Aluminium m 29,83 Rp. 181.573,37 Rp. 5.416.333,63 11,0 Rp. 6.012.130,33 Rp. 224.930,00 Rp. 6.709.661,90 11,0 Rp. 7.447.724,71
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Jenis Barang/Jasa
Satuan
Unit Volume PPK Peserta

Harga Satuan
Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan Harga Satuan

Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan

Daun Jendela (
Aluminium Profil +
Kaca 5 mm )

m2 4,08 Rp. 820.138,07 Rp. 3.346.163,33 11,0 Rp. 3.714.241,29 Rp.
1.210.795,00

Rp. 4.940.043,60 11,0 Rp. 5.483.448,40

Rambuncis
Casement Handle

Buah 4,0 Rp. 64.585,00 Rp. 258.340,00 11,0 Rp. 286.757,40 Rp. 33.500,00 Rp. 134.000,00 11,0 Rp. 148.740,00

Casement Friction
Stay 16

Buah 16,0 Rp. 133.039,00 Rp. 2.128.624,00 11,0 Rp. 2.362.772,64 Rp. 296.717,00 Rp. 4.747.472,00 11,0 Rp. 5.269.693,92

Kaca Polos t=5 mm m2 1,5 Rp. 240.370,00 Rp. 360.555,00 11,0 Rp. 400.216,05 Rp. 275.659,00 Rp. 413.488,50 11,0 Rp. 458.972,23

16. Jendela Type J3
uk. 240 x 180 cm

Kusen Aluminium m 13,94 Rp. 181.573,37 Rp. 2.531.132,78 11,0 Rp. 2.809.557,38 Rp. 224.930,00 Rp. 3.135.524,20 11,0 Rp. 3.480.431,86

Kaca Polos t=5 mm m2 3,79 Rp. 240.370,00 Rp. 911.002,30 11,0 Rp. 1.011.212,55 Rp. 275.659,00 Rp. 1.044.747,61 11,0 Rp. 1.159.669,85

17. Jendela Type J4
uk. 240 x 140 cm

Kusen Aluminium m 40,89 Rp. 181.573,37 Rp. 7.424.535,10 11,0 Rp. 8.241.233,96 Rp. 224.930,00 Rp. 9.197.387,70 11,0 Rp.
10.209.100,35

Kaca Polos t=5 mm m2 8,53 Rp. 240.370,00 Rp. 2.050.356,10 11,0 Rp. 2.275.895,27 Rp. 275.659,00 Rp. 2.351.371,27 11,0 Rp. 2.610.022,11

18. Jendela Type J6
uk. 250 x 140 cm

Kusen Aluminium m 37,93 Rp. 181.573,37 Rp. 6.887.077,92 11,0 Rp. 7.644.656,50 Rp. 224.930,00 Rp. 8.531.594,90 11,0 Rp. 9.470.070,34

Kaca Polos t=5 mm m2 9,33 Rp. 240.370,00 Rp. 2.242.652,10 11,0 Rp. 2.489.343,83 Rp. 275.659,00 Rp. 2.571.898,47 11,0 Rp. 2.854.807,30

19. Jendela Type J7
uk. 250 x 140 cm

Kusen Aluminium m 7,65 Rp. 181.573,37 Rp. 1.389.036,28 11,0 Rp. 1.541.830,27 Rp. 224.930,00 Rp. 1.720.714,50 11,0 Rp. 1.909.993,09

Kaca Polos t=5 mm m2 3,21 Rp. 240.370,00 Rp. 771.587,70 11,0 Rp. 856.462,35 Rp. 275.659,00 Rp. 884.865,39 11,0 Rp. 982.200,58

20. Jendela Type J8
uk. 85 x 140 cm

Kusen Aluminium m 8,7 Rp. 181.573,37 Rp. 1.579.688,32 11,0 Rp. 1.753.454,03 Rp. 224.930,00 Rp. 1.956.891,00 11,0 Rp. 2.172.149,01

Kaca Polos t=5 mm m2 2,05 Rp. 240.370,00 Rp. 492.758,50 11,0 Rp. 546.961,93 Rp. 275.659,00 Rp. 565.100,95 11,0 Rp. 627.262,05

21. Jendela Type J10
uk. 120 x 190 cm

Kusen Aluminium m 21,52 Rp. 181.573,37 Rp. 3.907.458,92 11,0 Rp. 4.337.279,40 Rp. 224.930,00 Rp. 4.840.493,60 11,0 Rp. 5.372.947,90

Daun Jendela (
Aluminium Profil +
Kaca 5 mm )

m2 4,18 Rp. 820.138,07 Rp. 3.428.177,13 11,0 Rp. 3.805.276,62 Rp.
1.210.795,00

Rp. 5.061.123,10 11,0 Rp. 5.617.846,64

Rambuncis
Casement Handle

Buah 3,0 Rp. 64.585,00 Rp. 193.755,00 11,0 Rp. 215.068,05 Rp. 33.500,00 Rp. 100.500,00 11,0 Rp. 111.555,00

Casement Friction
Stay 16

Buah 6,0 Rp. 133.039,00 Rp. 798.234,00 11,0 Rp. 886.039,74 Rp. 296.717,00 Rp. 1.780.302,00 11,0 Rp. 1.976.135,22

Kaca Polos t=5 mm m2 1,84 Rp. 240.370,00 Rp. 442.280,80 11,0 Rp. 490.931,69 Rp. 275.659,00 Rp. 507.212,56 11,0 Rp. 563.005,94

22. Jendela Type J11
uk. 300 x 280 cm

Kusen Aluminium m 50,69 Rp. 181.573,37 Rp. 9.203.954,13 11,0 Rp.
10.216.389,08

Rp. 224.930,00 Rp.
11.401.701,70

11,0 Rp.
12.655.888,89

Kaca Polos t=5 mm m2 23,27 Rp. 240.370,00 Rp. 5.593.409,90 11,0 Rp. 6.208.684,99 Rp. 275.659,00 Rp. 6.414.584,93 11,0 Rp. 7.120.189,27

23. Jendela Type J12
uk. 285 x 325 cm

Kusen Aluminium m 23,79 Rp. 181.573,37 Rp. 4.319.630,47 11,0 Rp. 4.794.789,82 Rp. 224.930,00 Rp. 5.351.084,70 11,0 Rp. 5.939.704,02

Kaca Polos t=5 mm m2 8,36 Rp. 240.370,00 Rp. 2.009.493,20 11,0 Rp. 2.230.537,45 Rp. 275.659,00 Rp. 2.304.509,24 11,0 Rp. 2.558.005,26

24. Ventilasi Type V1
uk. 120 x 50 cm

Kusen Aluminium m 18,36 Rp. 181.573,37 Rp. 3.333.687,07 11,0 Rp. 3.700.392,65 Rp. 224.930,00 Rp. 4.129.714,80 11,0 Rp. 4.583.983,43

Daun Jendela (
Aluminium Profil +
Kaca 5 mm )

m2 2,28 Rp. 820.138,07 Rp. 1.869.914,80 11,0 Rp. 2.075.605,43 Rp.
1.210.795,00

Rp. 2.760.612,60 11,0 Rp. 3.064.279,99

Rambuncis
Casement Handle

Buah 10,0 Rp. 64.585,00 Rp. 645.850,00 11,0 Rp. 716.893,50 Rp. 33.500,00 Rp. 335.000,00 11,0 Rp. 371.850,00

Casement Friction
Stay 16

Buah 20,0 Rp. 133.039,00 Rp. 2.660.780,00 11,0 Rp. 2.953.465,80 Rp. 296.717,00 Rp. 5.934.340,00 11,0 Rp. 6.587.117,40

25. Ventilasi Type V2
uk. 260 x 60 cm

Kusen Aluminium m 23,46 Rp. 181.573,37 Rp. 4.259.711,26 11,0 Rp. 4.728.279,50 Rp. 224.930,00 Rp. 5.276.857,80 11,0 Rp. 5.857.312,16

Kaca Polos t=5 mm m2 3,79 Rp. 240.370,00 Rp. 911.002,30 11,0 Rp. 1.011.212,55 Rp. 275.659,00 Rp. 1.044.747,61 11,0 Rp. 1.159.669,85

26. Ventilasi Type V3
uk. 380 x 60 cm

9/26/24, 9:42 PM LPSE Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi - Rincian Penawaran Peserta

https://lpse.kemdikbud.go.id/eproc4/peserta/582262025/rincian_penawaran 24/63



Jenis Barang/Jasa
Satuan
Unit Volume PPK Peserta

Harga Satuan
Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan Harga Satuan

Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan

Kusen Aluminium m 112,42 Rp. 181.573,37 Rp.
20.412.478,26

11,0 Rp.
22.657.850,86

Rp. 224.930,00 Rp.
25.286.630,60

11,0 Rp.
28.068.159,97

Kaca Polos t=5 mm m2 20,81 Rp. 240.370,00 Rp. 5.002.099,70 11,0 Rp. 5.552.330,67 Rp. 275.659,00 Rp. 5.736.463,79 11,0 Rp. 6.367.474,81

Pintu

Kusen Aluminium m 93,57 Rp. 181.573,37 Rp.
16.989.820,23

11,0 Rp.
18.858.700,46

Rp. 224.930,00 Rp.
21.046.700,10

11,0 Rp.
23.361.837,11

Daun Pintu
(Engineering Full
Core + Kaca Intip 5
mm Fin. HPL Edging
PVC)

Unit 13,0 Rp.
3.905.000,00

Rp.
50.765.000,00

11,0 Rp.
56.349.150,00

Rp.
3.400.275,00

Rp.
44.203.575,00

11,0 Rp.
49.065.968,25

Handle Lever Handle Psg 13,0 Rp. 295.676,01 Rp. 3.843.788,13 11,0 Rp. 4.266.604,82 Rp. 253.645,00 Rp. 3.297.385,00 11,0 Rp. 3.660.097,35

Kunci Pintu Cylinder
Knob, Mortise Lock &
Escutcheon (1set)

Set 13,0 Rp. 410.596,00 Rp. 5.337.748,00 11,0 Rp. 5.924.900,28 Rp. 378.074,00 Rp. 4.914.962,00 11,0 Rp. 5.455.607,82

Engsel Pintu 4 Buah 52,0 Rp. 70.083,00 Rp. 3.644.316,00 11,0 Rp. 4.045.190,76 Rp. 62.215,00 Rp. 3.235.180,00 11,0 Rp. 3.591.049,80

Door Closer Buah 13,0 Rp. 459.280,00 Rp. 5.970.640,00 11,0 Rp. 6.627.410,40 Rp. 478.096,00 Rp. 6.215.248,00 11,0 Rp. 6.898.925,28

Door Stoper Buah 13,0 Rp. 174.417,00 Rp. 2.267.421,00 11,0 Rp. 2.516.837,31 Rp. 95.715,00 Rp. 1.244.295,00 11,0 Rp. 1.381.167,45

Kaca Ventilasi 5 mm m2 5,44 Rp. 240.370,00 Rp. 1.307.612,80 11,0 Rp. 1.451.450,21 Rp. 275.659,00 Rp. 1.499.584,96 11,0 Rp. 1.664.539,31

2. Pintu Type P2 uk.
97,6 x 280 cm

Kusen Aluminium m 7,4 Rp. 181.573,37 Rp. 1.343.642,94 11,0 Rp. 1.491.443,66 Rp. 224.930,00 Rp. 1.664.482,00 11,0 Rp. 1.847.575,02

Daun Pintu (Frame
Aluminium+Kaca
8mm)

m2 1,98 Rp.
1.027.924,44

Rp. 2.035.290,39 11,0 Rp. 2.259.172,33 Rp.
1.872.185,00

Rp. 3.706.926,30 11,0 Rp. 4.114.688,19

Handle Lever Handle Psg 1,0 Rp. 295.676,01 Rp. 295.676,01 11,0 Rp. 328.200,37 Rp. 253.645,00 Rp. 253.645,00 11,0 Rp. 281.545,95

Kunci Pintu Cylinder
Knob, Mortise Lock &
Escutcheon (1set)

Set 1,0 Rp. 410.596,00 Rp. 410.596,00 11,0 Rp. 455.761,56 Rp. 378.074,00 Rp. 378.074,00 11,0 Rp. 419.662,14

Engsel Pintu 4 Buah 4,0 Rp. 70.083,00 Rp. 280.332,00 11,0 Rp. 311.168,52 Rp. 62.215,00 Rp. 248.860,00 11,0 Rp. 276.234,60

Door Closer Buah 1,0 Rp. 459.280,00 Rp. 459.280,00 11,0 Rp. 509.800,80 Rp. 478.096,00 Rp. 478.096,00 11,0 Rp. 530.686,56

Door Stoper Buah 1,0 Rp. 174.417,00 Rp. 174.417,00 11,0 Rp. 193.602,87 Rp. 95.715,00 Rp. 95.715,00 11,0 Rp. 106.243,65

Kaca Ventilasi 5 mm m2 0,47 Rp. 240.370,00 Rp. 112.973,90 11,0 Rp. 125.401,03 Rp. 275.659,00 Rp. 129.559,73 11,0 Rp. 143.811,30

3. Pintu Type P3 uk.
97,6 x 220 cm

Kusen Aluminium m 10,6 Rp. 181.573,37 Rp. 1.924.677,72 11,0 Rp. 2.136.392,27 Rp. 224.930,00 Rp. 2.384.258,00 11,0 Rp. 2.646.526,38

Daun Pintu (Frame
Aluminium+Kaca 8
mm)

m2 3,89 Rp.
1.027.924,44

Rp. 3.998.626,07 11,0 Rp. 4.438.474,94 Rp.
1.872.185,00

Rp. 7.282.799,65 11,0 Rp. 8.083.907,61

Handle Lever Handle Psg 2,0 Rp. 295.676,01 Rp. 591.352,02 11,0 Rp. 656.400,74 Rp. 253.645,00 Rp. 507.290,00 11,0 Rp. 563.091,90

Kunci Pintu Cylinder
Knob, Mortise Lock &
Escutcheon (1set)

Set 2,0 Rp. 410.596,00 Rp. 821.192,00 11,0 Rp. 911.523,12 Rp. 378.074,00 Rp. 756.148,00 11,0 Rp. 839.324,28

Engsel Pintu 4 Buah 8,0 Rp. 70.083,00 Rp. 560.664,00 11,0 Rp. 622.337,04 Rp. 62.215,00 Rp. 497.720,00 11,0 Rp. 552.469,20

Door Closer Buah 2,0 Rp. 459.280,00 Rp. 918.560,00 11,0 Rp. 1.019.601,60 Rp. 478.096,00 Rp. 956.192,00 11,0 Rp. 1.061.373,12

Door Stoper Buah 2,0 Rp. 174.417,00 Rp. 348.834,00 11,0 Rp. 387.205,74 Rp. 95.715,00 Rp. 191.430,00 11,0 Rp. 212.487,30

4. Pintu Type P4 uk.
77,5 x 280 cm

Kusen Aluminium m 20,99 Rp. 181.573,37 Rp. 3.811.225,04 11,0 Rp. 4.230.459,79 Rp. 224.930,00 Rp. 4.721.280,70 11,0 Rp. 5.240.621,58

Daun Pintu
(Engineering Full
Core Fin. HPL
Edging PVC)

Unit 3,0 Rp.
3.905.000,00

Rp.
11.715.000,00

11,0 Rp.
13.003.650,00

Rp.
3.400.275,00

Rp.
10.200.825,00

11,0 Rp.
11.322.915,75

Handle Lever Handle Psg 3,0 Rp. 295.676,01 Rp. 887.028,03 11,0 Rp. 984.601,11 Rp. 253.645,00 Rp. 760.935,00 11,0 Rp. 844.637,85

Kunci Pintu Cylinder
Knob, Mortise Lock &
Escutcheon (1set)

Set 3,0 Rp. 410.596,00 Rp. 1.231.788,00 11,0 Rp. 1.367.284,68 Rp. 378.074,00 Rp. 1.134.222,00 11,0 Rp. 1.258.986,42

Engsel Pintu 4 Buah 12,0 Rp. 459.280,00 Rp. 5.511.360,00 11,0 Rp. 6.117.609,60 Rp. 62.215,00 Rp. 746.580,00 11,0 Rp. 828.703,80

Door Closer Buah 3,0 Rp. 459.280,00 Rp. 1.377.840,00 11,0 Rp. 1.529.402,40 Rp. 478.096,00 Rp. 1.434.288,00 11,0 Rp. 1.592.059,68

Door Stoper Buah 3,0 Rp. 174.417,00 Rp. 523.251,00 11,0 Rp. 580.808,61 Rp. 95.715,00 Rp. 287.145,00 11,0 Rp. 318.730,95

Kaca Ventilasi 5 mm m2 1,1 Rp. 240.370,00 Rp. 264.407,00 11,0 Rp. 293.491,77 Rp. 275.659,00 Rp. 303.224,90 11,0 Rp. 336.579,64

5. Pintu Type P6 uk.
77,5 x 220 cm

Unit 2,0 Rp. 0,00 Rp. 0,00 0,0 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 0,0 Rp. 0,00

Kusen Aluminium m 10,2 Rp. 181.573,37 Rp. 1.852.048,37 11,0 Rp. 2.055.773,70 Rp. 224.930,00 Rp. 2.294.286,00 11,0 Rp. 2.546.657,46
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Jenis Barang/Jasa
Satuan
Unit Volume PPK Peserta

Harga Satuan
Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan Harga Satuan

Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan

Daun Pintu
(Engineering Full
Core Fin. HPL
Edging PVC)

Unit 2,0 Rp.
3.905.000,00

Rp. 7.810.000,00 11,0 Rp. 8.669.100,00 Rp.
3.400.275,00

Rp. 6.800.550,00 11,0 Rp. 7.548.610,50

Handle Lever Handle Psg 2,0 Rp. 295.676,01 Rp. 591.352,02 11,0 Rp. 656.400,74 Rp. 253.645,00 Rp. 507.290,00 11,0 Rp. 563.091,90

Kunci Pintu Cylinder
Knob, Mortise Lock &
Escutcheon (1set)

Set 2,0 Rp. 410.596,00 Rp. 821.192,00 11,0 Rp. 911.523,12 Rp. 378.074,00 Rp. 756.148,00 11,0 Rp. 839.324,28

Engsel Pintu 4 Buah 8,0 Rp. 459.280,00 Rp. 3.674.240,00 11,0 Rp. 4.078.406,40 Rp. 62.215,00 Rp. 497.720,00 11,0 Rp. 552.469,20

Door Closer Buah 2,0 Rp. 459.280,00 Rp. 918.560,00 11,0 Rp. 1.019.601,60 Rp. 478.096,00 Rp. 956.192,00 11,0 Rp. 1.061.373,12

Door Stoper Buah 2,0 Rp. 174.417,00 Rp. 348.834,00 11,0 Rp. 387.205,74 Rp. 95.715,00 Rp. 191.430,00 11,0 Rp. 212.487,30

6. Pintu Type PD2
uk. 167,5 x 280 cm

Unit 6,0 Rp. 0,00 Rp. 0,00 0,0 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 0,0 Rp. 0,00

Kusen Aluminium m 52,79 Rp. 181.573,37 Rp. 9.585.258,20 11,0 Rp.
10.639.636,60

Rp. 224.930,00 Rp.
11.874.054,70

11,0 Rp.
13.180.200,72

Daun Pintu
(Engineering Full
Core + Kaca Intip 5
mm + List Fin. HPL
Edging PVC)

Unit 6,0 Rp.
3.905.000,00

Rp.
23.430.000,00

11,0 Rp.
26.007.300,00

Rp.
6.509.099,00

Rp.
39.054.594,00

11,0 Rp.
43.350.599,34

Handle Pull Handle
Lengkung Stainless
Steel

Psg 12,0 Rp. 295.676,01 Rp. 3.548.112,12 11,0 Rp. 3.938.404,45 Rp. 813.578,00 Rp. 9.762.936,00 11,0 Rp.
10.836.858,96

Kunci Pintu Cylinder
Knob, Mortise Lock &
Escutcheon (
Cylinder )

Set 6,0 Rp. 410.596,00 Rp. 2.463.576,00 11,0 Rp. 2.734.569,36 Rp. 382.860,00 Rp. 2.297.160,00 11,0 Rp. 2.549.847,60

Engsel Pintu 4 Buah 48,0 Rp. 70.083,00 Rp. 3.363.984,00 11,0 Rp. 3.734.022,24 Rp. 62.215,00 Rp. 2.986.320,00 11,0 Rp. 3.314.815,20

Door Closer Buah 12,0 Rp. 459.280,00 Rp. 5.511.360,00 11,0 Rp. 6.117.609,60 Rp. 478.096,00 Rp. 5.737.152,00 11,0 Rp. 6.368.238,72

Door Stoper Buah 12,0 Rp. 174.417,00 Rp. 2.093.004,00 11,0 Rp. 2.323.234,44 Rp. 95.715,00 Rp. 1.148.580,00 11,0 Rp. 1.274.923,80

Flush Bolt 6+12 Buah 6,0 Rp. 422.037,39 Rp. 2.532.224,34 11,0 Rp. 2.810.769,02 Rp. 382.860,00 Rp. 2.297.160,00 11,0 Rp. 2.549.847,60

Kaca Ventilasi 5 mm m2 5,03 Rp. 240.370,00 Rp. 1.209.061,10 11,0 Rp. 1.342.057,82 Rp. 275.659,00 Rp. 1.386.564,77 11,0 Rp. 1.539.086,89

7. Pintu Type PE uk.
120 x 220 cm

Kusen Besi Profil Z m 5,5 Rp. 99.689,13 Rp. 548.290,22 11,0 Rp. 608.602,14 Rp. 69.393,00 Rp. 381.661,50 11,0 Rp. 423.644,27

Daun Pintu (Steel
SPCC Double Plat
1,5 mm with
Rockwool Fireproof
50 mm)

Unit 1,0 Rp.
7.700.000,00

Rp. 7.700.000,00 11,0 Rp. 8.547.000,00 Rp.
5.993.329,00

Rp. 5.993.329,00 11,0 Rp. 6.652.595,19

Handle PushPanic
Bar Handle Function
Stainless Steel +
kunci type ONS5200

Set 1,0 Rp.
2.224.078,02

Rp. 2.224.078,02 11,0 Rp. 2.468.726,60 Rp.
1.905.680,00

Rp. 1.905.680,00 11,0 Rp. 2.115.304,80

Engsel Simonwerk
KO-5-F13

Buah 4,0 Rp. 655.852,14 Rp. 2.623.408,56 11,0 Rp. 2.911.983,50 Rp. 631.719,00 Rp. 2.526.876,00 11,0 Rp. 2.804.832,36

Door Closer Buah 1,0 Rp. 459.280,00 Rp. 459.280,00 11,0 Rp. 509.800,80 Rp. 478.096,00 Rp. 478.096,00 11,0 Rp. 530.686,56

8. Pintu Type PG1
uk. 91,5 x 245 cm

Kusen Aluminium m 16,38 Rp. 181.573,37 Rp. 2.974.171,80 11,0 Rp. 3.301.330,70 Rp. 224.930,00 Rp. 3.684.353,40 11,0 Rp. 4.089.632,27

Daun Pintu
(Engineering Full
Core + Kaca Intip 5
mm Fin. HPL Edging
PVC)

Unit 2,0 Rp.
3.905.000,00

Rp. 7.810.000,00 11,0 Rp. 8.669.100,00 Rp.
3.400.275,00

Rp. 6.800.550,00 11,0 Rp. 7.548.610,50

Handle Pull Handle
Stainless Steel

Psg 2,0 Rp. 295.676,01 Rp. 591.352,02 11,0 Rp. 656.400,74 Rp. 550.361,00 Rp. 1.100.722,00 11,0 Rp. 1.221.801,42

Kunci Pintu Cylinder
Knob, Mortise Lock &
Escutcheon (
Cylinder )

Set 2,0 Rp. 410.596,00 Rp. 821.192,00 11,0 Rp. 911.523,12 Rp. 382.860,00 Rp. 765.720,00 11,0 Rp. 849.949,20

Sliding Rell P=210
cm

Unit 2,0 Rp. 240.734,88 Rp. 481.469,76 11,0 Rp. 534.431,43 Rp. 574.290,00 Rp. 1.148.580,00 11,0 Rp. 1.274.923,80

Cover Box Sliding
Rell (Aluminium
Profil)

m 4,2 Rp. 181.573,37 Rp. 762.608,15 11,0 Rp. 846.495,05 Rp. 172.287,00 Rp. 723.605,40 11,0 Rp. 803.201,99

9. Pintu Type PT1 uk.
80 x 220 cm

Kusen Aluminium m 23,39 Rp. 181.573,37 Rp. 4.247.001,12 11,0 Rp. 4.714.171,25 Rp. 224.930,00 Rp. 5.261.112,70 11,0 Rp. 5.839.835,10
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Jenis Barang/Jasa
Satuan
Unit Volume PPK Peserta

Harga Satuan
Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan Harga Satuan

Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan

Daun Pintu
(Aluminium Door +
Jalusi White)

Unit 4,0 Rp.
2.750.000,00

Rp.
11.000.000,00

11,0 Rp.
12.210.000,00

Rp.
2.483.804,00

Rp. 9.935.216,00 11,0 Rp.
11.028.089,76

Handle Lever Handle Psg 4,0 Rp. 295.676,01 Rp. 1.182.704,04 11,0 Rp. 1.312.801,48 Rp. 253.645,00 Rp. 1.014.580,00 11,0 Rp. 1.126.183,80

Kunci Pintu Cylinder
Knob, Mortise Lock &
Escutcheon
(Cylinder)

Set 4,0 Rp. 360.699,00 Rp. 1.442.796,00 11,0 Rp. 1.601.503,56 Rp. 378.074,00 Rp. 1.512.296,00 11,0 Rp. 1.678.648,56

Engsel Pintu 4 Buah 16,0 Rp. 70.083,00 Rp. 1.121.328,00 11,0 Rp. 1.244.674,08 Rp. 62.215,00 Rp. 995.440,00 11,0 Rp. 1.104.938,40

10. Pintu Type PT2
uk. 90 x 220 cm

Kusen Aluminium m 12,1 Rp. 181.573,37 Rp. 2.197.037,78 11,0 Rp. 2.438.711,93 Rp. 224.930,00 Rp. 2.721.653,00 11,0 Rp. 3.021.034,83

Daun Pintu
(Aluminium Door +
Jalusi White)

Unit 2,0 Rp.
2.750.000,00

Rp. 5.500.000,00 11,0 Rp. 6.105.000,00 Rp.
2.483.804,00

Rp. 4.967.608,00 11,0 Rp. 5.514.044,88

Handle Lever Handle Psg 2,0 Rp. 295.676,01 Rp. 591.352,02 11,0 Rp. 656.400,74 Rp. 253.645,00 Rp. 507.290,00 11,0 Rp. 563.091,90

Kunci Pintu Cylinder
Knob, Mortise Lock &
Escutcheon
(Cylinder)

Set 2,0 Rp. 360.699,00 Rp. 721.398,00 11,0 Rp. 800.751,78 Rp. 378.074,00 Rp. 756.148,00 11,0 Rp. 839.324,28

Engsel Pintu 4 Buah 8,0 Rp. 70.083,00 Rp. 560.664,00 11,0 Rp. 622.337,04 Rp. 62.215,00 Rp. 497.720,00 11,0 Rp. 552.469,20

11. Jendela Type J1
uk. 60 x 140 cm

Kusen Aluminium m 8,74 Rp. 181.573,37 Rp. 1.586.951,25 11,0 Rp. 1.761.515,89 Rp. 224.930,00 Rp. 1.965.888,20 11,0 Rp. 2.182.135,90

Daun Jendela (
Aluminium Profil +
Kaca 5 mm )

m2 0,99 Rp. 820.138,07 Rp. 811.936,69 11,0 Rp. 901.249,73 Rp.
1.210.795,00

Rp. 1.198.687,05 11,0 Rp. 1.330.542,63

Rambuncis
Casement Handle

Buah 2,0 Rp. 64.585,00 Rp. 129.170,00 11,0 Rp. 143.378,70 Rp. 33.500,00 Rp. 67.000,00 11,0 Rp. 74.370,00

Casement Friction
Stay 16

Buah 4,0 Rp. 133.039,00 Rp. 532.156,00 11,0 Rp. 590.693,16 Rp. 296.717,00 Rp. 1.186.868,00 11,0 Rp. 1.317.423,48

Kaca Polos t=5 mm m2 0,36 Rp. 240.370,00 Rp. 86.533,20 11,0 Rp. 96.051,85 Rp. 275.659,00 Rp. 99.237,24 11,0 Rp. 110.153,34

12. Jendela Type J2
uk. 120 x 140 cm

Kusen Aluminium m 7,46 Rp. 181.573,37 Rp. 1.354.537,34 11,0 Rp. 1.503.536,45 Rp. 224.930,00 Rp. 1.677.977,80 11,0 Rp. 1.862.555,36

Daun Jendela (
Aluminium Profil +
Kaca 5 mm )

m2 1,02 Rp. 820.138,07 Rp. 836.540,83 11,0 Rp. 928.560,32 Rp.
1.210.795,00

Rp. 1.235.010,90 11,0 Rp. 1.370.862,10

Rambuncis
Casement Handle

Buah 1,0 Rp. 64.585,00 Rp. 64.585,00 11,0 Rp. 71.689,35 Rp. 33.500,00 Rp. 33.500,00 11,0 Rp. 37.185,00

Casement Friction
Stay 16

Buah 4,0 Rp. 133.039,00 Rp. 532.156,00 11,0 Rp. 590.693,16 Rp. 296.717,00 Rp. 1.186.868,00 11,0 Rp. 1.317.423,48

Kaca Polos t=5 mm m2 0,38 Rp. 240.370,00 Rp. 91.340,60 11,0 Rp. 101.388,07 Rp. 275.659,00 Rp. 104.750,42 11,0 Rp. 116.272,97

13. Jendela Type J3
uk. 240 x 180 cm

Kusen Aluminium m 27,89 Rp. 181.573,37 Rp. 5.064.081,29 11,0 Rp. 5.621.130,23 Rp. 224.930,00 Rp. 6.273.297,70 11,0 Rp. 6.963.360,45

Kaca Polos t=5 mm m2 7,58 Rp. 240.370,00 Rp. 1.822.004,60 11,0 Rp. 2.022.425,11 Rp. 275.659,00 Rp. 2.089.495,22 11,0 Rp. 2.319.339,69

14. Jendela Type J4
uk. 240 x 140 cm

Kusen Aluminium m 204,45 Rp. 181.573,37 Rp.
37.122.675,50

11,0 Rp.
41.206.169,80

Rp. 224.930,00 Rp.
45.986.938,50

11,0 Rp.
51.045.501,73

Kaca Polos t=5 mm m2 42,63 Rp. 240.370,00 Rp.
10.246.973,10

11,0 Rp.
11.374.140,14

Rp. 275.659,00 Rp.
11.751.343,17

11,0 Rp.
13.043.990,92

15. Jendela Type J5
uk. 115 x 280 cm

Unit 4,0 Rp. 0,00 Rp. 0,00 0,0 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 0,0 Rp. 0,00

Kusen Aluminium m 30,99 Rp. 181.573,37 Rp. 5.626.958,74 11,0 Rp. 6.245.924,20 Rp. 224.930,00 Rp. 6.970.580,70 11,0 Rp. 7.737.344,58

Kaca Polos t=5 mm m2 11,7 Rp. 240.370,00 Rp. 2.812.329,00 11,0 Rp. 3.121.685,19 Rp. 275.659,00 Rp. 3.225.210,30 11,0 Rp. 3.579.983,43

16. Jendela Type J6
uk. 250 x 140 cm

Kusen Aluminium m 37,93 Rp. 181.573,37 Rp. 6.887.077,92 11,0 Rp. 7.644.656,50 Rp. 224.930,00 Rp. 8.531.594,90 11,0 Rp. 9.470.070,34

Kaca Polos t=5 mm m2 9,33 Rp. 240.370,00 Rp. 2.242.652,10 11,0 Rp. 2.489.343,83 Rp. 275.659,00 Rp. 2.571.898,47 11,0 Rp. 2.854.807,30

17. Jendela Type J7
uk. 250 x 140 cm

Kusen Aluminium m 7,65 Rp. 181.573,37 Rp. 1.389.036,28 11,0 Rp. 1.541.830,27 Rp. 224.930,00 Rp. 1.720.714,50 11,0 Rp. 1.909.993,09

Kaca Polos t=5 mm m2 3,21 Rp. 240.370,00 Rp. 771.587,70 11,0 Rp. 856.462,35 Rp. 275.659,00 Rp. 884.865,39 11,0 Rp. 982.200,58

18. Jendela Type J8
uk. 85 x 140 cm
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Jenis Barang/Jasa
Satuan
Unit Volume PPK Peserta

Harga Satuan
Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan Harga Satuan

Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan

Kusen Aluminium m 8,7 Rp. 181.573,37 Rp. 1.579.688,32 11,0 Rp. 1.753.454,03 Rp. 224.930,00 Rp. 1.956.891,00 11,0 Rp. 2.172.149,01

Kaca Polos t=5 mm m2 2,05 Rp. 240.370,00 Rp. 492.758,50 11,0 Rp. 546.961,93 Rp. 275.659,00 Rp. 565.100,95 11,0 Rp. 627.262,05

19. Jendela Type J9
uk. 60 x 280 cm

Kusen Aluminium m 28,69 Rp. 181.573,37 Rp. 5.209.339,99 11,0 Rp. 5.782.367,38 Rp. 224.930,00 Rp. 6.453.241,70 11,0 Rp. 7.163.098,29

Daun Jendela (
Aluminium Profil +
Kaca 5 mm )

m2 4,11 Rp. 820.138,07 Rp. 3.370.767,47 11,0 Rp. 3.741.551,89 Rp.
1.210.795,00

Rp. 4.976.367,45 11,0 Rp. 5.523.767,87

Rambuncis
Casement Handle

Buah 4,0 Rp. 64.585,00 Rp. 258.340,00 11,0 Rp. 286.757,40 Rp. 33.500,00 Rp. 134.000,00 11,0 Rp. 148.740,00

Casement Friction
Stay 16

Buah 8,0 Rp. 133.039,00 Rp. 1.064.312,00 11,0 Rp. 1.181.386,32 Rp. 296.717,00 Rp. 2.373.736,00 11,0 Rp. 2.634.846,96

Kaca Polos t=5 mm m2 1,52 Rp. 240.370,00 Rp. 365.362,40 11,0 Rp. 405.552,26 Rp. 275.659,00 Rp. 419.001,68 11,0 Rp. 465.091,86

20. Jendela Type J10
uk. 120 x 190 cm

Kusen Aluminium m 21,52 Rp. 181.573,37 Rp. 3.907.458,92 11,0 Rp. 4.337.279,40 Rp. 224.930,00 Rp. 4.840.493,60 11,0 Rp. 5.372.947,90

Daun Jendela (
Aluminium Profil +
Kaca 5 mm )

m2 4,18 Rp. 820.138,07 Rp. 3.428.177,13 11,0 Rp. 3.805.276,62 Rp.
1.210.795,00

Rp. 5.061.123,10 11,0 Rp. 5.617.846,64

Rambuncis
Casement Handle

Buah 3,0 Rp. 64.585,00 Rp. 193.755,00 11,0 Rp. 215.068,05 Rp. 33.500,00 Rp. 100.500,00 11,0 Rp. 111.555,00

Casement Friction
Stay 16

Buah 6,0 Rp. 133.039,00 Rp. 798.234,00 11,0 Rp. 886.039,74 Rp. 296.717,00 Rp. 1.780.302,00 11,0 Rp. 1.976.135,22

Kaca Polos t=5 mm m2 1,84 Rp. 240.370,00 Rp. 442.280,80 11,0 Rp. 490.931,69 Rp. 275.659,00 Rp. 507.212,56 11,0 Rp. 563.005,94

21. Jendela Type J12
uk. 285 x 325 cm

Kusen Aluminium m 47,58 Rp. 181.573,37 Rp. 8.639.260,94 11,0 Rp. 9.589.579,65 Rp. 224.930,00 Rp.
10.702.169,40

11,0 Rp.
11.879.408,03

Kaca Polos t=5 mm m2 16,72 Rp. 240.370,00 Rp. 4.018.986,40 11,0 Rp. 4.461.074,90 Rp. 275.659,00 Rp. 4.609.018,48 11,0 Rp. 5.116.010,51

22. Ventilasi Type V1
uk. 120 x 50 cm

Kusen Aluminium m 25,7 Rp. 181.573,37 Rp. 4.666.435,61 11,0 Rp. 5.179.743,53 Rp. 224.930,00 Rp. 5.780.701,00 11,0 Rp. 6.416.578,11

Daun Jendela (
Aluminium Profil +
Kaca 5 mm )

m2 3,19 Rp. 820.138,07 Rp. 2.616.240,44 11,0 Rp. 2.904.026,89 Rp.
1.210.795,00

Rp. 3.862.436,05 11,0 Rp. 4.287.304,02

Rambuncis
Casement Handle

Buah 14,0 Rp. 64.585,00 Rp. 904.190,00 11,0 Rp. 1.003.650,90 Rp. 33.500,00 Rp. 469.000,00 11,0 Rp. 520.590,00

Casement Friction
Stay 16

Buah 28,0 Rp. 133.039,00 Rp. 3.725.092,00 11,0 Rp. 4.134.852,12 Rp. 296.717,00 Rp. 8.308.076,00 11,0 Rp. 9.221.964,36

23. Ventilasi Type V2
uk. 260 x 60 cm

Kusen Aluminium m 39,1 Rp. 181.573,37 Rp. 7.099.518,77 11,0 Rp. 7.880.465,83 Rp. 224.930,00 Rp. 8.794.763,00 11,0 Rp. 9.762.186,93

Kaca Polos t=5 mm m2 6,31 Rp. 240.370,00 Rp. 1.516.734,70 11,0 Rp. 1.683.575,52 Rp. 275.659,00 Rp. 1.739.408,29 11,0 Rp. 1.930.743,20

24. Ventilasi Type V3
uk. 380 x 60 cm

Kusen Aluminium m 30,66 Rp. 181.573,37 Rp. 5.567.039,52 11,0 Rp. 6.179.413,87 Rp. 224.930,00 Rp. 6.896.353,80 11,0 Rp. 7.654.952,72

Kaca Polos t=5 mm m2 5,67 Rp. 240.370,00 Rp. 1.362.897,90 11,0 Rp. 1.512.816,67 Rp. 275.659,00 Rp. 1.562.986,53 11,0 Rp. 1.734.915,05

1. Pintu Type P1 uk.
87,5 x 280 cm

Kusen Aluminium m 79,18 Rp. 181.573,37 Rp.
14.376.979,44

11,0 Rp.
15.958.447,17

Rp. 224.930,00 Rp.
17.809.957,40

11,0 Rp.
19.769.052,71

Daun Pintu
(Engineering Full
Core + Kaca Intip 5
mm Fin. HPL Edging
PVC)

Unit 11,0 Rp.
3.905.000,00

Rp.
42.955.000,00

11,0 Rp.
47.680.050,00

Rp.
3.400.275,00

Rp.
37.403.025,00

11,0 Rp.
41.517.357,75

Handle Lever Handle Psg 11,0 Rp. 295.676,01 Rp. 3.252.436,11 11,0 Rp. 3.610.204,08 Rp. 253.645,00 Rp. 2.790.095,00 11,0 Rp. 3.097.005,45

Kunci Pintu Cylinder
Knob, Mortise Lock &
Escutcheon (1set)

Set 11,0 Rp. 410.596,00 Rp. 4.516.556,00 11,0 Rp. 5.013.377,16 Rp. 378.074,00 Rp. 4.158.814,00 11,0 Rp. 4.616.283,54

Engsel Pintu 4 Buah 44,0 Rp. 70.083,00 Rp. 3.083.652,00 11,0 Rp. 3.422.853,72 Rp. 62.215,00 Rp. 2.737.460,00 11,0 Rp. 3.038.580,60

Door Closer Buah 11,0 Rp. 459.280,00 Rp. 5.052.080,00 11,0 Rp. 5.607.808,80 Rp. 478.096,00 Rp. 5.259.056,00 11,0 Rp. 5.837.552,16

Door Stoper Buah 11,0 Rp. 174.417,00 Rp. 1.918.587,00 11,0 Rp. 2.129.631,57 Rp. 95.715,00 Rp. 1.052.865,00 11,0 Rp. 1.168.680,15

Kaca Ventilasi 5 mm m2 4,61 Rp. 240.370,00 Rp. 1.108.105,70 11,0 Rp. 1.229.997,33 Rp. 275.659,00 Rp. 1.270.787,99 11,0 Rp. 1.410.574,67

2. Pintu Type P3 uk.
97,6 x 220 cm
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Jenis Barang/Jasa
Satuan
Unit Volume PPK Peserta

Harga Satuan
Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan Harga Satuan

Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan

Kusen Aluminium m 10,6 Rp. 181.573,37 Rp. 1.924.677,72 11,0 Rp. 2.136.392,27 Rp. 224.930,00 Rp. 2.384.258,00 11,0 Rp. 2.646.526,38

Daun Pintu (Frame
Aluminium+Kaca 8
mm)

m2 3,89 Rp.
1.027.924,44

Rp. 3.998.626,07 11,0 Rp. 4.438.474,94 Rp.
1.872.185,00

Rp. 7.282.799,65 11,0 Rp. 8.083.907,61

Handle Lever Handle Psg 2,0 Rp. 295.676,01 Rp. 591.352,02 11,0 Rp. 656.400,74 Rp. 253.645,00 Rp. 507.290,00 11,0 Rp. 563.091,90

Kunci Pintu Cylinder
Knob, Mortise Lock &
Escutcheon (1set)

Set 2,0 Rp. 410.596,00 Rp. 821.192,00 11,0 Rp. 911.523,12 Rp. 378.074,00 Rp. 756.148,00 11,0 Rp. 839.324,28

Engsel Pintu 4 Buah 8,0 Rp. 70.083,00 Rp. 560.664,00 11,0 Rp. 622.337,04 Rp. 62.215,00 Rp. 497.720,00 11,0 Rp. 552.469,20

Door Closer Buah 2,0 Rp. 459.280,00 Rp. 918.560,00 11,0 Rp. 1.019.601,60 Rp. 478.096,00 Rp. 956.192,00 11,0 Rp. 1.061.373,12

Door Stoper Buah 2,0 Rp. 174.417,00 Rp. 348.834,00 11,0 Rp. 387.205,74 Rp. 95.715,00 Rp. 191.430,00 11,0 Rp. 212.487,30

3. Pintu Type P4 uk.
77,5 x 280 cm

Kusen Aluminium m 20,99 Rp. 181.573,37 Rp. 3.811.225,04 11,0 Rp. 4.230.459,79 Rp. 224.930,00 Rp. 4.721.280,70 11,0 Rp. 5.240.621,58

Daun Pintu
(Engineering Full
Core Fin. HPL
Edging PVC)

Unit 3,0 Rp.
3.905.000,00

Rp.
11.715.000,00

11,0 Rp.
13.003.650,00

Rp.
3.400.275,00

Rp.
10.200.825,00

11,0 Rp.
11.322.915,75

Handle Lever Handle Psg 3,0 Rp. 295.676,01 Rp. 887.028,03 11,0 Rp. 984.601,11 Rp. 253.645,00 Rp. 760.935,00 11,0 Rp. 844.637,85

Kunci Pintu Cylinder
Knob, Mortise Lock &
Escutcheon (1set)

Set 3,0 Rp. 410.596,00 Rp. 1.231.788,00 11,0 Rp. 1.367.284,68 Rp. 378.074,00 Rp. 1.134.222,00 11,0 Rp. 1.258.986,42

Engsel Pintu 4 Buah 12,0 Rp. 459.280,00 Rp. 5.511.360,00 11,0 Rp. 6.117.609,60 Rp. 62.215,00 Rp. 746.580,00 11,0 Rp. 828.703,80

Door Closer Buah 3,0 Rp. 459.280,00 Rp. 1.377.840,00 11,0 Rp. 1.529.402,40 Rp. 478.096,00 Rp. 1.434.288,00 11,0 Rp. 1.592.059,68

Door Stoper Buah 3,0 Rp. 174.417,00 Rp. 523.251,00 11,0 Rp. 580.808,61 Rp. 95.715,00 Rp. 287.145,00 11,0 Rp. 318.730,95

Kaca Ventilasi 5 mm m2 1,1 Rp. 240.370,00 Rp. 264.407,00 11,0 Rp. 293.491,77 Rp. 275.659,00 Rp. 303.224,90 11,0 Rp. 336.579,64

4. Pintu Type P6 uk.
77,5 x 220 cm

Kusen Aluminium m 10,2 Rp. 181.573,37 Rp. 1.852.048,37 11,0 Rp. 2.055.773,70 Rp. 224.930,00 Rp. 2.294.286,00 11,0 Rp. 2.546.657,46

Daun Pintu
(Engineering Full
Core Fin. HPL
Edging PVC)

Unit 2,0 Rp.
3.905.000,00

Rp. 7.810.000,00 11,0 Rp. 8.669.100,00 Rp.
3.400.275,00

Rp. 6.800.550,00 11,0 Rp. 7.548.610,50

Handle Lever Handle Psg 2,0 Rp. 295.676,01 Rp. 591.352,02 11,0 Rp. 656.400,74 Rp. 253.645,00 Rp. 507.290,00 11,0 Rp. 563.091,90

Kunci Pintu Cylinder
Knob, Mortise Lock &
Escutcheon (1set)

Set 2,0 Rp. 410.596,00 Rp. 821.192,00 11,0 Rp. 911.523,12 Rp. 378.074,00 Rp. 756.148,00 11,0 Rp. 839.324,28

Engsel Pintu 4 Buah 8,0 Rp. 459.280,00 Rp. 3.674.240,00 11,0 Rp. 4.078.406,40 Rp. 62.215,00 Rp. 497.720,00 11,0 Rp. 552.469,20

Door Closer Buah 2,0 Rp. 459.280,00 Rp. 918.560,00 11,0 Rp. 1.019.601,60 Rp. 478.096,00 Rp. 956.192,00 11,0 Rp. 1.061.373,12

Door Stoper Buah 2,0 Rp. 174.417,00 Rp. 348.834,00 11,0 Rp. 387.205,74 Rp. 95.715,00 Rp. 191.430,00 11,0 Rp. 212.487,30

5. Pintu Type PD1
uk. 167,6 x 280 cm

Kusen Aluminium m 8,8 Rp. 181.573,37 Rp. 1.597.845,66 11,0 Rp. 1.773.608,68 Rp. 224.930,00 Rp. 1.979.384,00 11,0 Rp. 2.197.116,24

Daun Pintu (Kaca
Tempered Frameless
12 mm)

m2 3,52 Rp. 553.949,00 Rp. 1.949.900,48 11,0 Rp. 2.164.389,53 Rp.
1.706.120,00

Rp. 6.005.542,40 11,0 Rp. 6.666.152,06

Handle Pull Handle
Stainless Steel

Psg 2,0 Rp. 295.676,01 Rp. 591.352,02 11,0 Rp. 656.400,74 Rp. 550.361,00 Rp. 1.100.722,00 11,0 Rp. 1.221.801,42

Kunci Pintu
Corner\/Patch Lock +
Cylinder

Set 1,0 Rp. 410.596,00 Rp. 410.596,00 11,0 Rp. 455.761,56 Rp.
1.703.727,00

Rp. 1.703.727,00 11,0 Rp. 1.891.136,97

Patch Fitting & Floor
Hinge

Set 1,0 Rp.
1.925.000,00

Rp. 1.925.000,00 11,0 Rp. 2.136.750,00 Rp.
1.579.298,00

Rp. 1.579.298,00 11,0 Rp. 1.753.020,78

Door Stoper Buah 2,0 Rp. 174.417,00 Rp. 348.834,00 11,0 Rp. 387.205,74 Rp. 95.715,00 Rp. 191.430,00 11,0 Rp. 212.487,30

Kaca Ventilasi 5 mm m2 0,84 Rp. 240.370,00 Rp. 201.910,80 11,0 Rp. 224.120,99 Rp. 275.659,00 Rp. 231.553,56 11,0 Rp. 257.024,45

6. Pintu Type PD2
uk. 167,5 x 280 cm

Kusen Aluminium m 35,19 Rp. 181.573,37 Rp. 6.389.566,89 11,0 Rp. 7.092.419,25 Rp. 224.930,00 Rp. 7.915.286,70 11,0 Rp. 8.785.968,24

Daun Pintu
(Engineering Full
Core + Kaca Intip 5
mm + List Fin. HPL
Edging PVC)

Unit 4,0 Rp.
3.905.000,00

Rp.
15.620.000,00

11,0 Rp.
17.338.200,00

Rp.
6.509.099,00

Rp.
26.036.396,00

11,0 Rp.
28.900.399,56

Handle Pull Handle
Lengkung Stainless
Steel

Psg 8,0 Rp. 295.676,01 Rp. 2.365.408,08 11,0 Rp. 2.625.602,97 Rp. 813.578,00 Rp. 6.508.624,00 11,0 Rp. 7.224.572,64
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Jenis Barang/Jasa
Satuan
Unit Volume PPK Peserta

Harga Satuan
Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan Harga Satuan

Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan

Kunci Pintu Cylinder
Knob, Mortise Lock &
Escutcheon (
Cylinder )

Set 4,0 Rp. 410.596,00 Rp. 1.642.384,00 11,0 Rp. 1.823.046,24 Rp. 382.860,00 Rp. 1.531.440,00 11,0 Rp. 1.699.898,40

Engsel Pintu 4 Buah 32,0 Rp. 70.083,00 Rp. 2.242.656,00 11,0 Rp. 2.489.348,16 Rp. 62.215,00 Rp. 1.990.880,00 11,0 Rp. 2.209.876,80

Door Closer Buah 8,0 Rp. 459.280,00 Rp. 3.674.240,00 11,0 Rp. 4.078.406,40 Rp. 478.096,00 Rp. 3.824.768,00 11,0 Rp. 4.245.492,48

Door Stoper Buah 8,0 Rp. 174.417,00 Rp. 1.395.336,00 11,0 Rp. 1.548.822,96 Rp. 95.715,00 Rp. 765.720,00 11,0 Rp. 849.949,20

Flush Bolt 6+12 Buah 4,0 Rp. 422.037,39 Rp. 1.688.149,56 11,0 Rp. 1.873.846,01 Rp. 382.860,00 Rp. 1.531.440,00 11,0 Rp. 1.699.898,40

Kaca Ventilasi 5 mm m2 3,35 Rp. 240.370,00 Rp. 805.239,50 11,0 Rp. 893.815,84 Rp. 275.659,00 Rp. 923.457,65 11,0 Rp. 1.025.037,99

7. Pintu Type PE uk.
120 x 220 cm

Kusen Besi Profil Z m 5,5 Rp. 99.689,13 Rp. 548.290,22 11,0 Rp. 608.602,14 Rp. 69.393,00 Rp. 381.661,50 11,0 Rp. 423.644,27

Daun Pintu (Steel
SPCC Double Plat
1,5 mm with
Rockwool Fireproof
50 mm)

Unit 1,0 Rp.
7.700.000,00

Rp. 7.700.000,00 11,0 Rp. 8.547.000,00 Rp.
5.993.329,00

Rp. 5.993.329,00 11,0 Rp. 6.652.595,19

Handle PushPanic
Bar Handle Function
Stainless Steel +
kunci type ONS5200

Set 1,0 Rp.
2.224.078,02

Rp. 2.224.078,02 11,0 Rp. 2.468.726,60 Rp.
1.905.680,00

Rp. 1.905.680,00 11,0 Rp. 2.115.304,80

Engsel Simonwerk
KO-5-F13

Buah 4,0 Rp. 655.852,14 Rp. 2.623.408,56 11,0 Rp. 2.911.983,50 Rp. 631.719,00 Rp. 2.526.876,00 11,0 Rp. 2.804.832,36

Door Closer Buah 1,0 Rp. 459.280,00 Rp. 459.280,00 11,0 Rp. 509.800,80 Rp. 478.096,00 Rp. 478.096,00 11,0 Rp. 530.686,56

8. Pintu Type PG1
uk. 91,5 x 245 cm

Unit 2,0 Rp. 0,00 Rp. 0,00 0,0 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 0,0 Rp. 0,00

Kusen Aluminium m 16,38 Rp. 181.573,37 Rp. 2.974.171,80 11,0 Rp. 3.301.330,70 Rp. 224.930,00 Rp. 3.684.353,40 11,0 Rp. 4.089.632,27

Daun Pintu
(Engineering Full
Core + Kaca Intip 5
mm Fin. HPL Edging
PVC)

Unit 2,0 Rp.
3.905.000,00

Rp. 7.810.000,00 11,0 Rp. 8.669.100,00 Rp.
3.400.275,00

Rp. 6.800.550,00 11,0 Rp. 7.548.610,50

Handle Pull Handle
Stainless Steel

Psg 2,0 Rp. 295.676,01 Rp. 591.352,02 11,0 Rp. 656.400,74 Rp. 550.361,00 Rp. 1.100.722,00 11,0 Rp. 1.221.801,42

Kunci Pintu Cylinder
Knob, Mortise Lock &
Escutcheon (
Cylinder )

Set 2,0 Rp. 410.596,00 Rp. 821.192,00 11,0 Rp. 911.523,12 Rp. 382.860,00 Rp. 765.720,00 11,0 Rp. 849.949,20

Sliding Rell P=210
cm

Unit 2,0 Rp. 240.734,88 Rp. 481.469,76 11,0 Rp. 534.431,43 Rp. 574.290,00 Rp. 1.148.580,00 11,0 Rp. 1.274.923,80

Cover Box Sliding
Rell (Aluminium
Profil)

m 4,2 Rp. 181.573,37 Rp. 762.608,15 11,0 Rp. 846.495,05 Rp. 172.287,00 Rp. 723.605,40 11,0 Rp. 803.201,99

9. Pintu Type PT1 uk.
80 x 220 cm

Kusen Aluminium m 11,7 Rp. 181.573,37 Rp. 2.124.408,43 11,0 Rp. 2.358.093,36 Rp. 224.930,00 Rp. 2.631.681,00 11,0 Rp. 2.921.165,91

Daun Pintu
(Aluminium Door +
Jalusi White)

Unit 2,0 Rp.
2.750.000,00

Rp. 5.500.000,00 11,0 Rp. 6.105.000,00 Rp.
2.483.804,00

Rp. 4.967.608,00 11,0 Rp. 5.514.044,88

Handle Lever Handle Psg 2,0 Rp. 295.676,01 Rp. 591.352,02 11,0 Rp. 656.400,74 Rp. 253.645,00 Rp. 507.290,00 11,0 Rp. 563.091,90

Kunci Pintu Cylinder
Knob, Mortise Lock &
Escutcheon
(Cylinder)

Set 2,0 Rp. 360.699,00 Rp. 721.398,00 11,0 Rp. 800.751,78 Rp. 378.074,00 Rp. 756.148,00 11,0 Rp. 839.324,28

Engsel Pintu 4 Buah 8,0 Rp. 70.083,00 Rp. 560.664,00 11,0 Rp. 622.337,04 Rp. 62.215,00 Rp. 497.720,00 11,0 Rp. 552.469,20

10. Pintu Type PT2
uk. 90 x 220 cm

Kusen Aluminium m 6,05 Rp. 181.573,37 Rp. 1.098.518,89 11,0 Rp. 1.219.355,97 Rp. 224.930,00 Rp. 1.360.826,50 11,0 Rp. 1.510.517,42

Daun Pintu
(Aluminium Door +
Jalusi White)

Unit 1,0 Rp.
2.750.000,00

Rp. 2.750.000,00 11,0 Rp. 3.052.500,00 Rp.
2.483.804,00

Rp. 2.483.804,00 11,0 Rp. 2.757.022,44

Handle Lever Handle Psg 1,0 Rp. 295.676,01 Rp. 295.676,01 11,0 Rp. 328.200,37 Rp. 253.645,00 Rp. 253.645,00 11,0 Rp. 281.545,95

Kunci Pintu Cylinder
Knob, Mortise Lock &
Escutcheon
(Cylinder)

Set 1,0 Rp. 360.699,00 Rp. 360.699,00 11,0 Rp. 400.375,89 Rp. 378.074,00 Rp. 378.074,00 11,0 Rp. 419.662,14

Engsel Pintu 4 Buah 4,0 Rp. 70.083,00 Rp. 280.332,00 11,0 Rp. 311.168,52 Rp. 62.215,00 Rp. 248.860,00 11,0 Rp. 276.234,60

11. Jendela Type J1
uk. 60 x 140 cm
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Jenis Barang/Jasa
Satuan
Unit Volume PPK Peserta

Harga Satuan
Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan Harga Satuan

Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan

Kusen Aluminium m 8,74 Rp. 181.573,37 Rp. 1.586.951,25 11,0 Rp. 1.761.515,89 Rp. 224.930,00 Rp. 1.965.888,20 11,0 Rp. 2.182.135,90

Daun Jendela (
Aluminium Profil +
Kaca 5 mm )

m2 0,99 Rp. 820.138,07 Rp. 811.936,69 11,0 Rp. 901.249,73 Rp.
1.210.795,00

Rp. 1.198.687,05 11,0 Rp. 1.330.542,63

Rambuncis
Casement Handle

Buah 2,0 Rp. 64.585,00 Rp. 129.170,00 11,0 Rp. 143.378,70 Rp. 33.500,00 Rp. 67.000,00 11,0 Rp. 74.370,00

Casement Friction
Stay 16

Buah 4,0 Rp. 133.039,00 Rp. 532.156,00 11,0 Rp. 590.693,16 Rp. 296.717,00 Rp. 1.186.868,00 11,0 Rp. 1.317.423,48

Kaca Polos t=5 mm m2 0,36 Rp. 240.370,00 Rp. 86.533,20 11,0 Rp. 96.051,85 Rp. 275.659,00 Rp. 99.237,24 11,0 Rp. 110.153,34

12. Jendela Type J2
uk. 120 x 140 cm

Kusen Aluminium m 7,46 Rp. 181.573,37 Rp. 1.354.537,34 11,0 Rp. 1.503.536,45 Rp. 224.930,00 Rp. 1.677.977,80 11,0 Rp. 1.862.555,36

Daun Jendela (
Aluminium Profil +
Kaca 5 mm )

m2 1,02 Rp. 820.138,07 Rp. 836.540,83 11,0 Rp. 928.560,32 Rp.
1.210.795,00

Rp. 1.235.010,90 11,0 Rp. 1.370.862,10

Rambuncis
Casement Handle

Buah 1,0 Rp. 64.585,00 Rp. 64.585,00 11,0 Rp. 71.689,35 Rp. 33.500,00 Rp. 33.500,00 11,0 Rp. 37.185,00

Casement Friction
Stay 16

Buah 4,0 Rp. 133.039,00 Rp. 532.156,00 11,0 Rp. 590.693,16 Rp. 296.717,00 Rp. 1.186.868,00 11,0 Rp. 1.317.423,48

Kaca Polos t=5 mm m2 0,38 Rp. 240.370,00 Rp. 91.340,60 11,0 Rp. 101.388,07 Rp. 275.659,00 Rp. 104.750,42 11,0 Rp. 116.272,97

13. Jendela Type J3
uk. 240 x 180 cm

Kusen Aluminium m 13,94 Rp. 181.573,37 Rp. 2.531.132,78 11,0 Rp. 2.809.557,38 Rp. 224.930,00 Rp. 3.135.524,20 11,0 Rp. 3.480.431,86

Kaca Polos t=5 mm m2 3,79 Rp. 240.370,00 Rp. 911.002,30 11,0 Rp. 1.011.212,55 Rp. 275.659,00 Rp. 1.044.747,61 11,0 Rp. 1.159.669,85

14. Jendela Type J4
uk. 240 x 140 cm

Kusen Aluminium m 327,12 Rp. 181.573,37 Rp.
59.396.280,79

11,0 Rp.
65.929.871,68

Rp. 224.930,00 Rp.
73.579.101,60

11,0 Rp.
81.672.802,78

Kaca Polos t=5 mm m2 68,21 Rp. 240.370,00 Rp.
16.395.637,70

11,0 Rp.
18.199.157,85

Rp. 275.659,00 Rp.
18.802.700,39

11,0 Rp.
20.870.997,43

15. Jendela Type J6
uk. 250 x 140 cm

Kusen Aluminium m 37,93 Rp. 181.573,37 Rp. 6.887.077,92 11,0 Rp. 7.644.656,50 Rp. 224.930,00 Rp. 8.531.594,90 11,0 Rp. 9.470.070,34

Kaca Polos t=5 mm m2 9,33 Rp. 240.370,00 Rp. 2.242.652,10 11,0 Rp. 2.489.343,83 Rp. 275.659,00 Rp. 2.571.898,47 11,0 Rp. 2.854.807,30

16. Jendela Type J7
uk. 250 x 140 cm

Kusen Aluminium m 7,65 Rp. 181.573,37 Rp. 1.389.036,28 11,0 Rp. 1.541.830,27 Rp. 224.930,00 Rp. 1.720.714,50 11,0 Rp. 1.909.993,09

Kaca Polos t=5 mm m2 3,21 Rp. 240.370,00 Rp. 771.587,70 11,0 Rp. 856.462,35 Rp. 275.659,00 Rp. 884.865,39 11,0 Rp. 982.200,58

17. Jendela Type J8
uk. 85 x 140 cm

Kusen Aluminium m 8,7 Rp. 181.573,37 Rp. 1.579.688,32 11,0 Rp. 1.753.454,03 Rp. 224.930,00 Rp. 1.956.891,00 11,0 Rp. 2.172.149,01

Kaca Polos t=5 mm m2 2,05 Rp. 240.370,00 Rp. 492.758,50 11,0 Rp. 546.961,93 Rp. 275.659,00 Rp. 565.100,95 11,0 Rp. 627.262,05

18. Jendela Type J10
uk. 120 x 190 cm

Kusen Aluminium m 35,86 Rp. 181.573,37 Rp. 6.511.221,05 11,0 Rp. 7.227.455,36 Rp. 224.930,00 Rp. 8.065.989,80 11,0 Rp. 8.953.248,68

Daun Jendela (
Aluminium Profil +
Kaca 5 mm )

m2 6,97 Rp. 820.138,07 Rp. 5.716.362,35 11,0 Rp. 6.345.162,21 Rp.
1.210.795,00

Rp. 8.439.241,15 11,0 Rp. 9.367.557,68

Rambuncis
Casement Handle

Buah 5,0 Rp. 64.585,00 Rp. 322.925,00 11,0 Rp. 358.446,75 Rp. 33.500,00 Rp. 167.500,00 11,0 Rp. 185.925,00

Casement Friction
Stay 16

Buah 10,0 Rp. 133.039,00 Rp. 1.330.390,00 11,0 Rp. 1.476.732,90 Rp. 296.717,00 Rp. 2.967.170,00 11,0 Rp. 3.293.558,70

Kaca Polos t=5 mm m2 3,07 Rp. 240.370,00 Rp. 737.935,90 11,0 Rp. 819.108,85 Rp. 275.659,00 Rp. 846.273,13 11,0 Rp. 939.363,17

19. Jendela Type J12
uk. 285 x 325 cm

Unit 2,0 Rp. 0,00 Rp. 0,00 0,0 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 0,0 Rp. 0,00

Kusen Aluminium m 47,58 Rp. 181.573,37 Rp. 8.639.260,94 11,0 Rp. 9.589.579,65 Rp. 224.930,00 Rp.
10.702.169,40

11,0 Rp.
11.879.408,03

Kaca Polos t=5 mm m2 16,72 Rp. 240.370,00 Rp. 4.018.986,40 11,0 Rp. 4.461.074,90 Rp. 275.659,00 Rp. 4.609.018,48 11,0 Rp. 5.116.010,51

20. Ventilasi Type V1
uk. 120 x 50 cm

Kusen Aluminium m 18,36 Rp. 181.573,37 Rp. 3.333.687,07 11,0 Rp. 3.700.392,65 Rp. 224.930,00 Rp. 4.129.714,80 11,0 Rp. 4.583.983,43

Daun Jendela (
Aluminium Profil +
Kaca 5 mm )

m2 2,28 Rp. 820.138,07 Rp. 1.869.914,80 11,0 Rp. 2.075.605,43 Rp.
1.210.795,00

Rp. 2.760.612,60 11,0 Rp. 3.064.279,99

Rambuncis
Casement Handle

Buah 10,0 Rp. 64.585,00 Rp. 645.850,00 11,0 Rp. 716.893,50 Rp. 33.500,00 Rp. 335.000,00 11,0 Rp. 371.850,00
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Jenis Barang/Jasa
Satuan
Unit Volume PPK Peserta

Harga Satuan
Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan Harga Satuan

Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan

Casement Friction
Stay 16

Buah 20,0 Rp. 133.039,00 Rp. 2.660.780,00 11,0 Rp. 2.953.465,80 Rp. 296.717,00 Rp. 5.934.340,00 11,0 Rp. 6.587.117,40

21. Ventilasi Type V2
uk. 260 x 60 cm

Kusen Aluminium m 31,28 Rp. 181.573,37 Rp. 5.679.615,01 11,0 Rp. 6.304.372,67 Rp. 224.930,00 Rp. 7.035.810,40 11,0 Rp. 7.809.749,54

Kaca Polos t=5 mm m2 5,05 Rp. 240.370,00 Rp. 1.213.868,50 11,0 Rp. 1.347.394,03 Rp. 275.659,00 Rp. 1.392.077,95 11,0 Rp. 1.545.206,52

22. Ventilasi Type V3
uk. 380 x 60 cm

Unit 4,0 Rp. 0,00 Rp. 0,00 0,0 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 0,0 Rp. 0,00

Kusen Aluminium m 40,88 Rp. 181.573,37 Rp. 7.422.719,37 11,0 Rp. 8.239.218,50 Rp. 224.930,00 Rp. 9.195.138,40 11,0 Rp.
10.206.603,62

Kaca Polos t=5 mm m2 7,57 Rp. 240.370,00 Rp. 1.819.600,90 11,0 Rp. 2.019.757,00 Rp. 275.659,00 Rp. 2.086.738,63 11,0 Rp. 2.316.279,88

1. Pintu Type P1 uk.
87,5 x 280 cm

Kusen Aluminium m 28,79 Rp. 181.573,37 Rp. 5.227.497,32 11,0 Rp. 5.802.522,03 Rp. 224.930,00 Rp. 6.475.734,70 11,0 Rp. 7.188.065,52

Daun Pintu
(Engineering Full
Core + Kaca Intip 5
mm Fin. HPL Edging
PVC)

Unit 4,0 Rp.
3.905.000,00

Rp.
15.620.000,00

11,0 Rp.
17.338.200,00

Rp.
3.400.275,00

Rp.
13.601.100,00

11,0 Rp.
15.097.221,00

Handle Lever Handle Psg 4,0 Rp. 295.676,01 Rp. 1.182.704,04 11,0 Rp. 1.312.801,48 Rp. 253.645,00 Rp. 1.014.580,00 11,0 Rp. 1.126.183,80

Kunci Pintu Cylinder
Knob, Mortise Lock &
Escutcheon (1set)

Set 4,0 Rp. 410.596,00 Rp. 1.642.384,00 11,0 Rp. 1.823.046,24 Rp. 378.074,00 Rp. 1.512.296,00 11,0 Rp. 1.678.648,56

Engsel Pintu 4 Buah 16,0 Rp. 70.083,00 Rp. 1.121.328,00 11,0 Rp. 1.244.674,08 Rp. 62.215,00 Rp. 995.440,00 11,0 Rp. 1.104.938,40

Door Closer Buah 4,0 Rp. 459.280,00 Rp. 1.837.120,00 11,0 Rp. 2.039.203,20 Rp. 478.096,00 Rp. 1.912.384,00 11,0 Rp. 2.122.746,24

Door Stoper Buah 4,0 Rp. 174.417,00 Rp. 697.668,00 11,0 Rp. 774.411,48 Rp. 95.715,00 Rp. 382.860,00 11,0 Rp. 424.974,60

Kaca Ventilasi 5 mm m2 1,67 Rp. 240.370,00 Rp. 401.417,90 11,0 Rp. 445.573,87 Rp. 275.659,00 Rp. 460.350,53 11,0 Rp. 510.989,09

2. Pintu Type P4 uk.
77,5 x 280 cm

Kusen Aluminium m 7,0 Rp. 181.573,37 Rp. 1.271.013,59 11,0 Rp. 1.410.825,08 Rp. 224.930,00 Rp. 1.574.510,00 11,0 Rp. 1.747.706,10

Daun Pintu
(Engineering Full
Core Fin. HPL
Edging PVC)

Unit 1,0 Rp.
3.905.000,00

Rp. 3.905.000,00 11,0 Rp. 4.334.550,00 Rp.
3.400.275,00

Rp. 3.400.275,00 11,0 Rp. 3.774.305,25

Handle Lever Handle Psg 1,0 Rp. 295.676,01 Rp. 295.676,01 11,0 Rp. 328.200,37 Rp. 253.645,00 Rp. 253.645,00 11,0 Rp. 281.545,95

Kunci Pintu Cylinder
Knob, Mortise Lock &
Escutcheon (1set)

Set 1,0 Rp. 410.596,00 Rp. 410.596,00 11,0 Rp. 455.761,56 Rp. 378.074,00 Rp. 378.074,00 11,0 Rp. 419.662,14

Engsel Pintu 4 Buah 4,0 Rp. 459.280,00 Rp. 1.837.120,00 11,0 Rp. 2.039.203,20 Rp. 62.215,00 Rp. 248.860,00 11,0 Rp. 276.234,60

Door Closer Buah 1,0 Rp. 459.280,00 Rp. 459.280,00 11,0 Rp. 509.800,80 Rp. 478.096,00 Rp. 478.096,00 11,0 Rp. 530.686,56

Door Stoper Buah 1,0 Rp. 174.417,00 Rp. 174.417,00 11,0 Rp. 193.602,87 Rp. 95.715,00 Rp. 95.715,00 11,0 Rp. 106.243,65

Kaca Ventilasi 5 mm m2 0,37 Rp. 240.370,00 Rp. 88.936,90 11,0 Rp. 98.719,96 Rp. 275.659,00 Rp. 101.993,83 11,0 Rp. 113.213,15

3. Pintu Type P6 uk.
77,5 x 220 cm

Kusen Aluminium m 10,2 Rp. 181.573,37 Rp. 1.852.048,37 11,0 Rp. 2.055.773,70 Rp. 224.930,00 Rp. 2.294.286,00 11,0 Rp. 2.546.657,46

Daun Pintu
(Engineering Full
Core Fin. HPL
Edging PVC)

Unit 2,0 Rp.
3.905.000,00

Rp. 7.810.000,00 11,0 Rp. 8.669.100,00 Rp.
3.400.275,00

Rp. 6.800.550,00 11,0 Rp. 7.548.610,50

Handle Lever Handle Psg 2,0 Rp. 295.676,01 Rp. 591.352,02 11,0 Rp. 656.400,74 Rp. 253.645,00 Rp. 507.290,00 11,0 Rp. 563.091,90

Kunci Pintu Cylinder
Knob, Mortise Lock &
Escutcheon (1set)

Set 2,0 Rp. 410.596,00 Rp. 821.192,00 11,0 Rp. 911.523,12 Rp. 378.074,00 Rp. 756.148,00 11,0 Rp. 839.324,28

Engsel Pintu 4 Buah 8,0 Rp. 459.280,00 Rp. 3.674.240,00 11,0 Rp. 4.078.406,40 Rp. 62.215,00 Rp. 497.720,00 11,0 Rp. 552.469,20

Door Closer Buah 2,0 Rp. 459.280,00 Rp. 918.560,00 11,0 Rp. 1.019.601,60 Rp. 478.096,00 Rp. 956.192,00 11,0 Rp. 1.061.373,12

Door Stoper Buah 2,0 Rp. 174.417,00 Rp. 348.834,00 11,0 Rp. 387.205,74 Rp. 95.715,00 Rp. 191.430,00 11,0 Rp. 212.487,30

4. Pintu Type PD1
uk. 167,6 x 280 cm

Kusen Aluminium m 8,8 Rp. 181.573,37 Rp. 1.597.845,66 11,0 Rp. 1.773.608,68 Rp. 224.930,00 Rp. 1.979.384,00 11,0 Rp. 2.197.116,24

Daun Pintu (Kaca
Tempered Frameless
12 mm)

m2 3,52 Rp. 553.949,00 Rp. 1.949.900,48 11,0 Rp. 2.164.389,53 Rp.
1.706.120,00

Rp. 6.005.542,40 11,0 Rp. 6.666.152,06

Handle Pull Handle
Stainless Steel

Psg 2,0 Rp. 295.676,01 Rp. 591.352,02 11,0 Rp. 656.400,74 Rp. 550.361,00 Rp. 1.100.722,00 11,0 Rp. 1.221.801,42

Kunci Pintu
Corner\/Patch Lock +
Cylinder

Set 1,0 Rp. 410.596,00 Rp. 410.596,00 11,0 Rp. 455.761,56 Rp.
1.703.727,00

Rp. 1.703.727,00 11,0 Rp. 1.891.136,97
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Jenis Barang/Jasa
Satuan
Unit Volume PPK Peserta

Harga Satuan
Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan Harga Satuan

Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan

Patch Fitting & Floor
Hinge

Set 1,0 Rp.
1.925.000,00

Rp. 1.925.000,00 11,0 Rp. 2.136.750,00 Rp.
1.579.298,00

Rp. 1.579.298,00 11,0 Rp. 1.753.020,78

Door Stoper Buah 2,0 Rp. 174.417,00 Rp. 348.834,00 11,0 Rp. 387.205,74 Rp. 95.715,00 Rp. 191.430,00 11,0 Rp. 212.487,30

Kaca Ventilasi 5 mm m2 0,84 Rp. 240.370,00 Rp. 201.910,80 11,0 Rp. 224.120,99 Rp. 275.659,00 Rp. 231.553,56 11,0 Rp. 257.024,45

5. Pintu Type PD2
uk. 167,5 x 280 cm

Unit 4,0 Rp. 0,00 Rp. 0,00 0,0 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 0,0 Rp. 0,00

Kusen Aluminium m 35,19 Rp. 181.573,37 Rp. 6.389.566,89 11,0 Rp. 7.092.419,25 Rp. 224.930,00 Rp. 7.915.286,70 11,0 Rp. 8.785.968,24

Daun Pintu
(Engineering Full
Core + Kaca Intip 5
mm + List Fin. HPL
Edging PVC)

Unit 4,0 Rp.
3.905.000,00

Rp.
15.620.000,00

11,0 Rp.
17.338.200,00

Rp.
6.509.099,00

Rp.
26.036.396,00

11,0 Rp.
28.900.399,56

Handle Pull Handle
Lengkung Stainless
Steel

Psg 8,0 Rp. 295.676,01 Rp. 2.365.408,08 11,0 Rp. 2.625.602,97 Rp. 813.578,00 Rp. 6.508.624,00 11,0 Rp. 7.224.572,64

Kunci Pintu Cylinder
Knob, Mortise Lock &
Escutcheon (
Cylinder )

Set 4,0 Rp. 410.596,00 Rp. 1.642.384,00 11,0 Rp. 1.823.046,24 Rp. 382.860,00 Rp. 1.531.440,00 11,0 Rp. 1.699.898,40

Engsel Pintu 4 Buah 32,0 Rp. 70.083,00 Rp. 2.242.656,00 11,0 Rp. 2.489.348,16 Rp. 62.215,00 Rp. 1.990.880,00 11,0 Rp. 2.209.876,80

Door Closer Buah 8,0 Rp. 459.280,00 Rp. 3.674.240,00 11,0 Rp. 4.078.406,40 Rp. 478.096,00 Rp. 3.824.768,00 11,0 Rp. 4.245.492,48

Door Stoper Buah 8,0 Rp. 174.417,00 Rp. 1.395.336,00 11,0 Rp. 1.548.822,96 Rp. 95.715,00 Rp. 765.720,00 11,0 Rp. 849.949,20

Flush Bolt 6+12 Buah 4,0 Rp. 422.037,39 Rp. 1.688.149,56 11,0 Rp. 1.873.846,01 Rp. 382.860,00 Rp. 1.531.440,00 11,0 Rp. 1.699.898,40

Kaca Ventilasi 5 mm m2 3,35 Rp. 240.370,00 Rp. 805.239,50 11,0 Rp. 893.815,84 Rp. 275.659,00 Rp. 923.457,65 11,0 Rp. 1.025.037,99

6. Pintu Type PE uk.
120 x 220 cm

Unit 1,0 Rp. 0,00 Rp. 0,00 0,0 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 0,0 Rp. 0,00

Kusen Besi Profil Z m 5,5 Rp. 99.689,13 Rp. 548.290,22 11,0 Rp. 608.602,14 Rp. 69.393,00 Rp. 381.661,50 11,0 Rp. 423.644,27

Daun Pintu (Steel
SPCC Double Plat
1,5 mm with
Rockwool Fireproof
50 mm)

Unit 1,0 Rp.
7.700.000,00

Rp. 7.700.000,00 11,0 Rp. 8.547.000,00 Rp.
5.993.329,00

Rp. 5.993.329,00 11,0 Rp. 6.652.595,19

Handle PushPanic
Bar Handle Function
Stainless Steel +
kunci type ONS5200

Set 1,0 Rp.
2.224.078,02

Rp. 2.224.078,02 11,0 Rp. 2.468.726,60 Rp.
1.905.680,00

Rp. 1.905.680,00 11,0 Rp. 2.115.304,80

Engsel Simonwerk
KO-5-F13

Buah 4,0 Rp. 655.852,14 Rp. 2.623.408,56 11,0 Rp. 2.911.983,50 Rp. 631.719,00 Rp. 2.526.876,00 11,0 Rp. 2.804.832,36

Door Closer Buah 1,0 Rp. 459.280,00 Rp. 459.280,00 11,0 Rp. 509.800,80 Rp. 478.096,00 Rp. 478.096,00 11,0 Rp. 530.686,56

7. Pintu Type PG1
uk. 91,5 x 245 cm

Unit 2,0 Rp. 0,00 Rp. 0,00 0,0 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 0,0 Rp. 0,00

Kusen Aluminium m 16,38 Rp. 181.573,37 Rp. 2.974.171,80 11,0 Rp. 3.301.330,70 Rp. 224.930,00 Rp. 3.684.353,40 11,0 Rp. 4.089.632,27

Daun Pintu
(Engineering Full
Core + Kaca Intip 5
mm Fin. HPL Edging
PVC)

Unit 2,0 Rp.
3.905.000,00

Rp. 7.810.000,00 11,0 Rp. 8.669.100,00 Rp.
3.400.275,00

Rp. 6.800.550,00 11,0 Rp. 7.548.610,50

Handle Pull Handle
Stainless Steel

Psg 2,0 Rp. 295.676,01 Rp. 591.352,02 11,0 Rp. 656.400,74 Rp. 550.361,00 Rp. 1.100.722,00 11,0 Rp. 1.221.801,42

Kunci Pintu Cylinder
Knob, Mortise Lock &
Escutcheon (
Cylinder )

Set 2,0 Rp. 410.596,00 Rp. 821.192,00 11,0 Rp. 911.523,12 Rp. 382.860,00 Rp. 765.720,00 11,0 Rp. 849.949,20

Sliding Rell P=210
cm

Unit 2,0 Rp. 240.734,88 Rp. 481.469,76 11,0 Rp. 534.431,43 Rp. 574.290,00 Rp. 1.148.580,00 11,0 Rp. 1.274.923,80

Cover Box Sliding
Rell (Aluminium
Profil)

m 4,2 Rp. 181.573,37 Rp. 762.608,15 11,0 Rp. 846.495,05 Rp. 172.287,00 Rp. 723.605,40 11,0 Rp. 803.201,99

8. Pintu Type PT1 uk.
80 x 220 cm

Kusen Aluminium m 11,7 Rp. 181.573,37 Rp. 2.124.408,43 11,0 Rp. 2.358.093,36 Rp. 224.930,00 Rp. 2.631.681,00 11,0 Rp. 2.921.165,91

Daun Pintu
(Aluminium Door +
Jalusi White)

Unit 2,0 Rp.
2.750.000,00

Rp. 5.500.000,00 11,0 Rp. 6.105.000,00 Rp.
2.483.804,00

Rp. 4.967.608,00 11,0 Rp. 5.514.044,88

Handle Lever Handle Psg 2,0 Rp. 295.676,01 Rp. 591.352,02 11,0 Rp. 656.400,74 Rp. 253.645,00 Rp. 507.290,00 11,0 Rp. 563.091,90

Kunci Pintu Cylinder
Knob, Mortise Lock &
Escutcheon
(Cylinder)

Set 2,0 Rp. 360.699,00 Rp. 721.398,00 11,0 Rp. 800.751,78 Rp. 378.074,00 Rp. 756.148,00 11,0 Rp. 839.324,28
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Jenis Barang/Jasa
Satuan
Unit Volume PPK Peserta

Harga Satuan
Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan Harga Satuan

Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan

Engsel Pintu 4 Buah 8,0 Rp. 70.083,00 Rp. 560.664,00 11,0 Rp. 622.337,04 Rp. 62.215,00 Rp. 497.720,00 11,0 Rp. 552.469,20

9. Pintu Type PT2 uk.
90 x 220 cm

Kusen Aluminium m 6,05 Rp. 181.573,37 Rp. 1.098.518,89 11,0 Rp. 1.219.355,97 Rp. 224.930,00 Rp. 1.360.826,50 11,0 Rp. 1.510.517,42

Daun Pintu
(Aluminium Door +
Jalusi White)

Unit 1,0 Rp.
2.750.000,00

Rp. 2.750.000,00 11,0 Rp. 3.052.500,00 Rp.
2.483.804,00

Rp. 2.483.804,00 11,0 Rp. 2.757.022,44

Handle Lever Handle Psg 1,0 Rp. 295.676,01 Rp. 295.676,01 11,0 Rp. 328.200,37 Rp. 253.645,00 Rp. 253.645,00 11,0 Rp. 281.545,95

Kunci Pintu Cylinder
Knob, Mortise Lock &
Escutcheon
(Cylinder)

Set 1,0 Rp. 360.699,00 Rp. 360.699,00 11,0 Rp. 400.375,89 Rp. 378.074,00 Rp. 378.074,00 11,0 Rp. 419.662,14

Engsel Pintu 4 Buah 4,0 Rp. 70.083,00 Rp. 280.332,00 11,0 Rp. 311.168,52 Rp. 62.215,00 Rp. 248.860,00 11,0 Rp. 276.234,60

10. Jendela Type J1
uk. 60 x 140 cm

Kusen Aluminium m 8,74 Rp. 181.573,37 Rp. 1.586.951,25 11,0 Rp. 1.761.515,89 Rp. 224.930,00 Rp. 1.965.888,20 11,0 Rp. 2.182.135,90

Daun Jendela (
Aluminium Profil +
Kaca 5 mm )

m2 0,99 Rp. 820.138,07 Rp. 811.936,69 11,0 Rp. 901.249,73 Rp.
1.210.795,00

Rp. 1.198.687,05 11,0 Rp. 1.330.542,63

Rambuncis
Casement Handle

Buah 2,0 Rp. 64.585,00 Rp. 129.170,00 11,0 Rp. 143.378,70 Rp. 33.500,00 Rp. 67.000,00 11,0 Rp. 74.370,00

Casement Friction
Stay 16

Buah 4,0 Rp. 133.039,00 Rp. 532.156,00 11,0 Rp. 590.693,16 Rp. 296.717,00 Rp. 1.186.868,00 11,0 Rp. 1.317.423,48

Kaca Polos t=5 mm m2 0,36 Rp. 240.370,00 Rp. 86.533,20 11,0 Rp. 96.051,85 Rp. 275.659,00 Rp. 99.237,24 11,0 Rp. 110.153,34

11. Jendela Type J2
uk. 120 x 140 cm

Kusen Aluminium m 22,37 Rp. 181.573,37 Rp. 4.061.796,29 11,0 Rp. 4.508.593,88 Rp. 224.930,00 Rp. 5.031.684,10 11,0 Rp. 5.585.169,35

Daun Jendela (
Aluminium Profil +
Kaca 5 mm )

m2 3,06 Rp. 820.138,07 Rp. 2.509.622,49 11,0 Rp. 2.785.680,97 Rp.
1.210.795,00

Rp. 3.705.032,70 11,0 Rp. 4.112.586,30

Rambuncis
Casement Handle

Buah 3,0 Rp. 64.585,00 Rp. 193.755,00 11,0 Rp. 215.068,05 Rp. 33.500,00 Rp. 100.500,00 11,0 Rp. 111.555,00

Casement Friction
Stay 16

Buah 12,0 Rp. 133.039,00 Rp. 1.596.468,00 11,0 Rp. 1.772.079,48 Rp. 296.717,00 Rp. 3.560.604,00 11,0 Rp. 3.952.270,44

Kaca Polos t=5 mm m2 1,13 Rp. 240.370,00 Rp. 271.618,10 11,0 Rp. 301.496,09 Rp. 275.659,00 Rp. 311.494,67 11,0 Rp. 345.759,08

12. Jendela Type J3
uk. 240 x 180 cm

Kusen Aluminium m 13,94 Rp. 181.573,37 Rp. 2.531.132,78 11,0 Rp. 2.809.557,38 Rp. 224.930,00 Rp. 3.135.524,20 11,0 Rp. 3.480.431,86

Kaca Polos t=5 mm m2 3,79 Rp. 240.370,00 Rp. 911.002,30 11,0 Rp. 1.011.212,55 Rp. 275.659,00 Rp. 1.044.747,61 11,0 Rp. 1.159.669,85

13. Jendela Type J4
uk. 240 x 140 cm

Kusen Aluminium m 27,26 Rp. 181.573,37 Rp. 4.949.690,07 11,0 Rp. 5.494.155,97 Rp. 224.930,00 Rp. 6.131.591,80 11,0 Rp. 6.806.066,90

Kaca Polos t=5 mm m2 5,68 Rp. 240.370,00 Rp. 1.365.301,60 11,0 Rp. 1.515.484,78 Rp. 275.659,00 Rp. 1.565.743,12 11,0 Rp. 1.737.974,86

14. Jendela Type J8
uk. 85 x 140 cm

Kusen Aluminium m 4,35 Rp. 181.573,37 Rp. 789.844,16 11,0 Rp. 876.727,02 Rp. 224.930,00 Rp. 978.445,50 11,0 Rp. 1.086.074,50

Kaca Polos t=5 mm m2 1,02 Rp. 240.370,00 Rp. 245.177,40 11,0 Rp. 272.146,91 Rp. 275.659,00 Rp. 281.172,18 11,0 Rp. 312.101,12

15. Jendela Type J9
uk. 60 x 200 cm

Kusen Aluminium m 133,73 Rp. 181.573,37 Rp.
24.281.806,77

11,0 Rp.
26.952.805,51

Rp. 224.930,00 Rp.
30.079.888,90

11,0 Rp.
33.388.676,68

Daun Jendela (
Aluminium Profil +
Kaca 5 mm )

m2 14,59 Rp. 820.138,07 Rp.
11.965.814,44

11,0 Rp.
13.282.054,03

Rp.
1.210.795,00

Rp.
17.665.499,05

11,0 Rp.
19.608.703,95

Rambuncis
Casement Handle

Buah 24,0 Rp. 64.585,00 Rp. 1.550.040,00 11,0 Rp. 1.720.544,40 Rp. 33.500,00 Rp. 804.000,00 11,0 Rp. 892.440,00

Casement Friction
Stay 16

Buah 48,0 Rp. 133.039,00 Rp. 6.385.872,00 11,0 Rp. 7.088.317,92 Rp. 296.717,00 Rp.
14.242.416,00

11,0 Rp.
15.809.081,76

Kaca Polos t=5 mm m2 9,13 Rp. 240.370,00 Rp. 2.194.578,10 11,0 Rp. 2.435.981,69 Rp. 275.659,00 Rp. 2.516.766,67 11,0 Rp. 2.793.611,00

16. Jendela Type J12
uk. 285 x 325 cm

Kusen Aluminium m 47,58 Rp. 181.573,37 Rp. 8.639.260,94 11,0 Rp. 9.589.579,65 Rp. 224.930,00 Rp.
10.702.169,40

11,0 Rp.
11.879.408,03

Kaca Polos t=5 mm m2 16,72 Rp. 240.370,00 Rp. 4.018.986,40 11,0 Rp. 4.461.074,90 Rp. 275.659,00 Rp. 4.609.018,48 11,0 Rp. 5.116.010,51

17. Jendela Type J13
uk. 400 x 140 cm
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Jenis Barang/Jasa
Satuan
Unit Volume PPK Peserta

Harga Satuan
Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan Harga Satuan

Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan

Kusen Aluminium m 14,62 Rp. 181.573,37 Rp. 2.654.602,67 11,0 Rp. 2.946.608,96 Rp. 224.930,00 Rp. 3.288.476,60 11,0 Rp. 3.650.209,03

Kaca Polos t=5 mm m2 5,04 Rp. 240.370,00 Rp. 1.211.464,80 11,0 Rp. 1.344.725,93 Rp. 275.659,00 Rp. 1.389.321,36 11,0 Rp. 1.542.146,71

18. Jendela Type J14
uk. 150 x 200 cm

Kusen Aluminium m 164,35 Rp. 181.573,37 Rp.
29.841.583,36

11,0 Rp.
33.124.157,53

Rp. 224.930,00 Rp.
36.967.245,50

11,0 Rp.
41.033.642,51

Kaca Polos t=5 mm m2 65,75 Rp. 240.370,00 Rp.
15.804.327,50

11,0 Rp.
17.542.803,52

Rp. 275.659,00 Rp.
18.124.579,25

11,0 Rp.
20.118.282,97

19. Ventilasi Type V1
uk. 120 x 50 cm

Kusen Aluminium m 18,36 Rp. 181.573,37 Rp. 3.333.687,07 11,0 Rp. 3.700.392,65 Rp. 224.930,00 Rp. 4.129.714,80 11,0 Rp. 4.583.983,43

Daun Jendela (
Aluminium Profil +
Kaca 5 mm )

m2 2,28 Rp. 820.138,07 Rp. 1.869.914,80 11,0 Rp. 2.075.605,43 Rp.
1.210.795,00

Rp. 2.760.612,60 11,0 Rp. 3.064.279,99

Rambuncis
Casement Handle

Buah 10,0 Rp. 64.585,00 Rp. 645.850,00 11,0 Rp. 716.893,50 Rp. 33.500,00 Rp. 335.000,00 11,0 Rp. 371.850,00

Casement Friction
Stay 16

Buah 20,0 Rp. 133.039,00 Rp. 2.660.780,00 11,0 Rp. 2.953.465,80 Rp. 296.717,00 Rp. 5.934.340,00 11,0 Rp. 6.587.117,40

20. Ventilasi Type V2
uk. 260 x 60 cm

Kusen Aluminium m 7,82 Rp. 181.573,37 Rp. 1.419.903,75 11,0 Rp. 1.576.093,17 Rp. 224.930,00 Rp. 1.758.952,60 11,0 Rp. 1.952.437,39

Kaca Polos t=5 mm m2 1,26 Rp. 240.370,00 Rp. 302.866,20 11,0 Rp. 336.181,48 Rp. 275.659,00 Rp. 347.330,34 11,0 Rp. 385.536,68

21. Ventilasi Type V3
uk. 380 x 60 cm

Kusen Aluminium m 61,32 Rp. 181.573,37 Rp.
11.134.079,05

11,0 Rp.
12.358.827,74

Rp. 224.930,00 Rp.
13.792.707,60

11,0 Rp.
15.309.905,44

Kaca Polos t=5 mm m2 11,35 Rp. 240.370,00 Rp. 2.728.199,50 11,0 Rp. 3.028.301,44 Rp. 275.659,00 Rp. 3.128.729,65 11,0 Rp. 3.472.889,91

1. Pintu Type P4 uk.
77,5 x 280 cm

Kusen Aluminium m 14,0 Rp. 181.573,37 Rp. 2.542.027,18 11,0 Rp. 2.821.650,17 Rp. 224.930,00 Rp. 3.149.020,00 11,0 Rp. 3.495.412,20

Daun Pintu
(Engineering Full
Core Fin. HPL
Edging PVC)

Unit 2,0 Rp.
3.905.000,00

Rp. 7.810.000,00 11,0 Rp. 8.669.100,00 Rp.
3.400.275,00

Rp. 6.800.550,00 11,0 Rp. 7.548.610,50

Handle Lever Handle Psg 2,0 Rp. 295.676,01 Rp. 591.352,02 11,0 Rp. 656.400,74 Rp. 253.645,00 Rp. 507.290,00 11,0 Rp. 563.091,90

Kunci Pintu Cylinder
Knob, Mortise Lock &
Escutcheon (1set)

Set 2,0 Rp. 410.596,00 Rp. 821.192,00 11,0 Rp. 911.523,12 Rp. 378.074,00 Rp. 756.148,00 11,0 Rp. 839.324,28

Engsel Pintu 4 Buah 8,0 Rp. 459.280,00 Rp. 3.674.240,00 11,0 Rp. 4.078.406,40 Rp. 62.215,00 Rp. 497.720,00 11,0 Rp. 552.469,20

Door Closer Buah 2,0 Rp. 459.280,00 Rp. 918.560,00 11,0 Rp. 1.019.601,60 Rp. 478.096,00 Rp. 956.192,00 11,0 Rp. 1.061.373,12

Door Stoper Buah 2,0 Rp. 174.417,00 Rp. 348.834,00 11,0 Rp. 387.205,74 Rp. 95.715,00 Rp. 191.430,00 11,0 Rp. 212.487,30

Kaca Ventilasi 5 mm m2 0,73 Rp. 240.370,00 Rp. 175.470,10 11,0 Rp. 194.771,81 Rp. 275.659,00 Rp. 201.231,07 11,0 Rp. 223.366,49

2. Pintu Type PD3
uk. 187,5 x 220 cm

Kusen Aluminium m 12,4 Rp. 295.676,01 Rp. 3.666.382,52 11,0 Rp. 4.069.684,60 Rp. 224.930,00 Rp. 2.789.132,00 11,0 Rp. 3.095.936,52

Daun Pintu
(Engineering Full
Core Fin. HPL
Edging PVC)

Unit 2,0 Rp.
3.905.000,00

Rp. 7.810.000,00 11,0 Rp. 8.669.100,00 Rp.
3.400.275,00

Rp. 6.800.550,00 11,0 Rp. 7.548.610,50

Handle Pull Handle
Lengkung Stainless
Steel

Psg 4,0 Rp. 295.676,01 Rp. 1.182.704,04 11,0 Rp. 1.312.801,48 Rp. 813.578,00 Rp. 3.254.312,00 11,0 Rp. 3.612.286,32

Kunci Pintu Cylinder
Knob, Mortise Lock &
Escutcheon (
Cylinder )

Set 2,0 Rp. 410.596,00 Rp. 821.192,00 11,0 Rp. 911.523,12 Rp. 382.860,00 Rp. 765.720,00 11,0 Rp. 849.949,20

Engsel Pintu 4 Buah 16,0 Rp. 459.280,00 Rp. 7.348.480,00 11,0 Rp. 8.156.812,80 Rp. 62.215,00 Rp. 995.440,00 11,0 Rp. 1.104.938,40

Door Closer Buah 4,0 Rp. 459.280,00 Rp. 1.837.120,00 11,0 Rp. 2.039.203,20 Rp. 478.096,00 Rp. 1.912.384,00 11,0 Rp. 2.122.746,24

Door Stoper Buah 4,0 Rp. 174.417,00 Rp. 697.668,00 11,0 Rp. 774.411,48 Rp. 95.715,00 Rp. 382.860,00 11,0 Rp. 424.974,60

Flush Bolt 6+12 Buah 2,0 Rp. 422.037,39 Rp. 844.074,78 11,0 Rp. 936.923,01 Rp. 382.860,00 Rp. 765.720,00 11,0 Rp. 849.949,20

3. Jendela Type J11
uk. 285 x 250 cm

Kusen Aluminium m 20,79 Rp. 181.573,37 Rp. 3.774.910,36 11,0 Rp. 4.190.150,50 Rp. 224.930,00 Rp. 4.676.294,70 11,0 Rp. 5.190.687,12

Kaca Polos t=5 mm m2 6,33 Rp. 240.370,00 Rp. 1.521.542,10 11,0 Rp. 1.688.911,73 Rp. 275.659,00 Rp. 1.744.921,47 11,0 Rp. 1.936.862,83

Pas. Rangka Plafond
GRC Board

m2 59,62 Rp. 120.015,00 Rp. 7.155.294,30 11,0 Rp. 7.942.376,67 Rp. 167.490,00 Rp. 9.985.753,80 11,0 Rp.
11.084.186,72
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Jenis Barang/Jasa
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Pajak
(%)
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Pajak Keterangan Harga Satuan
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Pajak

Pajak
(%)
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Pajak Keterangan

Pas. Plafond GRC
Board 4 mm

m2 59,62 Rp. 68.956,00 Rp. 4.111.156,72 11,0 Rp. 4.563.383,96 Rp. 96.216,00 Rp. 5.736.397,92 11,0 Rp. 6.367.401,69

Pas. Rangka Plafond
Spandrel Aluminium
Board

m2 74,64 Rp. 120.015,00 Rp. 8.957.919,60 11,0 Rp. 9.943.290,76 Rp. 186.113,00 Rp.
13.891.474,32

11,0 Rp.
15.419.536,50

Pas. Plafond
Spandrel Aluminium
Board

m2 74,64 Rp. 115.050,07 Rp. 8.587.337,22 11,0 Rp. 9.531.944,32 Rp. 398.813,00 Rp.
29.767.402,32

11,0 Rp.
33.041.816,58

Pas. Rangka Plafond
Gypsum Board

m2 599,78 Rp. 120.015,00 Rp.
71.982.596,70

11,0 Rp.
79.900.682,34

Rp. 167.490,00 Rp.
100.457.152,20

11,0 Rp.
111.507.438,94

Pas. Plafond
Gypsum Board 9 mm

m2 599,78 Rp. 118.612,00 Rp.
71.141.105,36

11,0 Rp.
78.966.626,95

Rp. 69.118,00 Rp.
41.455.594,04

11,0 Rp.
46.015.709,38

Pas. Rangka Plafond
GRC Board

m2 68,3 Rp. 120.015,00 Rp. 8.197.024,50 11,0 Rp. 9.098.697,20 Rp. 167.490,00 Rp.
11.439.567,00

11,0 Rp.
12.697.919,37

Pas. Plafond GRC
Board 4 mm

m2 68,3 Rp. 68.956,00 Rp. 4.709.694,80 11,0 Rp. 5.227.761,23 Rp. 96.216,00 Rp. 6.571.552,80 11,0 Rp. 7.294.423,61

Pas. Rangka Plafond
Gypsum Board

m2 924,19 Rp. 120.015,00 Rp.
110.916.662,85

11,0 Rp.
123.117.495,76

Rp. 167.490,00 Rp.
154.792.583,10

11,0 Rp.
171.819.767,24

Pas. Plafond
Gypsum Board 9 mm

m2 924,19 Rp. 118.612,00 Rp.
109.620.024,28

11,0 Rp.
121.678.226,95

Rp. 69.118,00 Rp.
63.878.164,42

11,0 Rp.
70.904.762,51

Pas. Rangka Plafond
GRC Board

m2 36,23 Rp. 120.015,00 Rp. 4.348.143,45 11,0 Rp. 4.826.439,23 Rp. 167.490,00 Rp. 6.068.162,70 11,0 Rp. 6.735.660,60

Pas. Plafond GRC
Board 4 mm

m2 36,23 Rp. 68.956,00 Rp. 2.498.275,88 11,0 Rp. 2.773.086,23 Rp. 96.216,00 Rp. 3.485.905,68 11,0 Rp. 3.869.355,30

Pas. Rangka Plafond
Gypsum Board

m2 724,11 Rp. 120.015,00 Rp.
86.904.061,65

11,0 Rp.
96.463.508,43

Rp. 167.490,00 Rp.
121.281.183,90

11,0 Rp.
134.622.114,13

Pas. Plafond
Gypsum Board 9 mm

m2 724,11 Rp. 118.612,00 Rp.
85.888.135,32

11,0 Rp.
95.335.830,21

Rp. 69.118,00 Rp.
50.049.034,98

11,0 Rp.
55.554.428,83

Pas. Rangka Plafond
GRC Board

m2 36,23 Rp. 120.015,00 Rp. 4.348.143,45 11,0 Rp. 4.826.439,23 Rp. 167.490,00 Rp. 6.068.162,70 11,0 Rp. 6.735.660,60

Pas. Plafond GRC
Board 4 mm

m2 36,23 Rp. 68.956,00 Rp. 2.498.275,88 11,0 Rp. 2.773.086,23 Rp. 96.216,00 Rp. 3.485.905,68 11,0 Rp. 3.869.355,30

Pas. Rangka Plafond
Gypsum Board

m2 711,74 Rp. 120.015,00 Rp.
85.419.476,10

11,0 Rp.
94.815.618,47

Rp. 167.490,00 Rp.
119.209.332,60

11,0 Rp.
132.322.359,19

Pas. Plafond
Gypsum Board 9 mm

m2 711,74 Rp. 118.612,00 Rp.
84.420.904,88

11,0 Rp.
93.707.204,42

Rp. 69.118,00 Rp.
49.194.045,32

11,0 Rp.
54.605.390,31

Pas. Rangka Plafond
GRC Board

m2 64,86 Rp. 120.015,00 Rp. 7.784.172,90 11,0 Rp. 8.640.431,92 Rp. 167.490,00 Rp.
10.863.401,40

11,0 Rp.
12.058.375,55

Pas. Plafond GRC
Board 4 mm

m2 64,86 Rp. 68.956,00 Rp. 4.472.486,16 11,0 Rp. 4.964.459,64 Rp. 96.216,00 Rp. 6.240.569,76 11,0 Rp. 6.927.032,43

Pas. Closet Duduk Unit 72,0 Rp.
2.633.602,00

Rp.
189.619.344,00

11,0 Rp.
210.477.471,84

Rp.
3.017.000,00

Rp.
217.224.000,00

11,0 Rp.
241.118.640,00

Pas. Jet Spray Unit 72,0 Rp. 285.676,72 Rp.
20.568.723,84

11,0 Rp.
22.831.283,46

Rp. 272.000,00 Rp.
19.584.000,00

11,0 Rp.
21.738.240,00

Pas. Floor Drain
Stainless

Unit 72,0 Rp. 283.844,00 Rp.
20.436.768,00

11,0 Rp.
22.684.812,48

Rp. 361.000,00 Rp.
25.992.000,00

11,0 Rp.
28.851.120,00

Pas. Paper Holder Unit 72,0 Rp. 107.685,72 Rp. 7.753.371,84 11,0 Rp. 8.606.242,74 Rp. 198.000,00 Rp.
14.256.000,00

11,0 Rp.
15.824.160,00

Pas. Wastafell Unit 8,0 Rp.
1.717.528,00

Rp.
13.740.224,00

11,0 Rp.
15.251.648,64

Rp.
1.438.000,00

Rp.
11.504.000,00

11,0 Rp.
12.769.440,00

Pas. Kaca Cermin 5
mm

m2 1,92 Rp. 270.122,51 Rp. 518.635,22 11,0 Rp. 575.685,09 Rp. 506.000,00 Rp. 971.520,00 11,0 Rp. 1.078.387,20

Pas. Floor Gutter
Drain P=60 cm

Unit 32,0 Rp. 495.000,00 Rp.
15.840.000,00

11,0 Rp.
17.582.400,00

Rp. 484.000,00 Rp.
15.488.000,00

11,0 Rp.
17.191.680,00

Pas. Closet Duduk Unit 4,0 Rp.
2.633.602,00

Rp.
10.534.408,00

11,0 Rp.
11.693.192,88

Rp.
3.017.000,00

Rp.
12.068.000,00

11,0 Rp.
13.395.480,00

Pas. Jet Spray Unit 4,0 Rp. 285.676,72 Rp. 1.142.706,88 11,0 Rp. 1.268.404,64 Rp. 272.000,00 Rp. 1.088.000,00 11,0 Rp. 1.207.680,00

Pas. Floor Drain
Stainless

Unit 8,0 Rp. 283.844,00 Rp. 2.270.752,00 11,0 Rp. 2.520.534,72 Rp. 361.000,00 Rp. 2.888.000,00 11,0 Rp. 3.205.680,00

Pas. Paper Holder Unit 8,0 Rp. 107.685,72 Rp. 861.485,76 11,0 Rp. 956.249,19 Rp. 198.000,00 Rp. 1.584.000,00 11,0 Rp. 1.758.240,00

Pas. Wastafell Unit 4,0 Rp.
1.717.528,00

Rp. 6.870.112,00 11,0 Rp. 7.625.824,32 Rp.
1.438.000,00

Rp. 5.752.000,00 11,0 Rp. 6.384.720,00

Pas. Kaca Cermin 5
mm

m2 0,96 Rp. 270.122,51 Rp. 259.317,61 11,0 Rp. 287.842,55 Rp. 506.000,00 Rp. 485.760,00 11,0 Rp. 539.193,60

Pas. Closet Duduk Unit 4,0 Rp.
2.633.602,00

Rp.
10.534.408,00

11,0 Rp.
11.693.192,88

Rp.
3.017.000,00

Rp.
12.068.000,00

11,0 Rp.
13.395.480,00

Pas. Jet Spray Unit 4,0 Rp. 285.676,72 Rp. 1.142.706,88 11,0 Rp. 1.268.404,64 Rp. 272.000,00 Rp. 1.088.000,00 11,0 Rp. 1.207.680,00
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Pas. Floor Drain
Stainless

Unit 8,0 Rp. 283.844,00 Rp. 2.270.752,00 11,0 Rp. 2.520.534,72 Rp. 361.000,00 Rp. 2.888.000,00 11,0 Rp. 3.205.680,00

Pas. Paper Holder Unit 8,0 Rp. 107.685,72 Rp. 861.485,76 11,0 Rp. 956.249,19 Rp. 198.000,00 Rp. 1.584.000,00 11,0 Rp. 1.758.240,00

Pas. Wastafell Unit 4,0 Rp.
1.717.528,00

Rp. 6.870.112,00 11,0 Rp. 7.625.824,32 Rp.
1.438.000,00

Rp. 5.752.000,00 11,0 Rp. 6.384.720,00

Pas. Kaca Cermin 5
mm

m2 0,96 Rp. 270.122,51 Rp. 259.317,61 11,0 Rp. 287.842,55 Rp. 506.000,00 Rp. 485.760,00 11,0 Rp. 539.193,60

Pas. Closet Duduk
Difable

Unit 5,0 Rp.
2.633.602,00

Rp.
13.168.010,00

11,0 Rp.
14.616.491,10

Rp.
3.017.000,00

Rp.
15.085.000,00

11,0 Rp.
16.744.350,00

Pas. Jet Spray Unit 5,0 Rp. 285.676,72 Rp. 1.428.383,60 11,0 Rp. 1.585.505,80 Rp. 272.000,00 Rp. 1.360.000,00 11,0 Rp. 1.509.600,00

Pas. Floor Drain
Stainless

Unit 5,0 Rp. 283.844,00 Rp. 1.419.220,00 11,0 Rp. 1.575.334,20 Rp. 361.000,00 Rp. 1.805.000,00 11,0 Rp. 2.003.550,00

Pas. Paper Holder Unit 5,0 Rp. 107.685,72 Rp. 538.428,60 11,0 Rp. 597.655,75 Rp. 198.000,00 Rp. 990.000,00 11,0 Rp. 1.098.900,00

Pas. Wastafell Unit 5,0 Rp.
1.717.528,00

Rp. 8.587.640,00 11,0 Rp. 9.532.280,40 Rp.
1.438.000,00

Rp. 7.190.000,00 11,0 Rp. 7.980.900,00

Pas. Kaca Cermin 5
mm

m2 1,2 Rp. 270.122,51 Rp. 324.147,01 11,0 Rp. 359.803,18 Rp. 506.000,00 Rp. 607.200,00 11,0 Rp. 673.992,00

Handrail Toilet JSHR-
06

Unit 5,0 Rp.
1.761.876,72

Rp. 8.809.383,60 11,0 Rp. 9.778.415,80 Rp.
1.329.000,00

Rp. 6.645.000,00 11,0 Rp. 7.375.950,00

Cat Dinding Weather
Shield Exterior

m2 51,54 Rp. 69.010,00 Rp. 3.556.775,40 11,0 Rp. 3.948.020,69 Rp. 49.021,00 Rp. 2.526.542,34 11,0 Rp. 2.804.462,00

Cat Dinding Emulsi
Antibakterial Interior

m2 2.349,87 Rp. 69.010,00 Rp.
162.164.528,70

11,0 Rp.
180.002.626,86

Rp. 26.740,00 Rp.
62.835.523,80

11,0 Rp.
69.747.431,42

Cat Plafond Emulsi
Antibakterial

m2 659,4 Rp. 69.010,00 Rp.
45.505.194,00

11,0 Rp.
50.510.765,34

Rp. 26.740,00 Rp.
17.632.356,00

11,0 Rp.
19.571.915,16

Cat Dinding Water
Proofing Coating

m2 108,96 Rp. 38.860,00 Rp. 4.234.185,60 11,0 Rp. 4.699.946,02 Rp. 49.021,00 Rp. 5.341.328,16 11,0 Rp. 5.928.874,26

Cat Dinding Weather
Shield Exterior

m2 352,99 Rp. 69.010,00 Rp.
24.359.839,90

11,0 Rp.
27.039.422,29

Rp. 49.021,00 Rp.
17.303.922,79

11,0 Rp.
19.207.354,30

Cat Dinding Emulsi
Antibakterial Interior

m2 2.228,03 Rp. 69.010,00 Rp.
153.756.350,30

11,0 Rp.
170.669.548,83

Rp. 26.740,00 Rp.
59.577.522,20

11,0 Rp.
66.131.049,64

Cat Plafond Emulsi
Antibakterial

m2 992,49 Rp. 69.010,00 Rp.
68.491.734,90

11,0 Rp.
76.025.825,74

Rp. 26.740,00 Rp.
26.539.182,60

11,0 Rp.
29.458.492,69

Cat Dinding Water
Proofing Coating

m2 123,84 Rp. 38.860,00 Rp. 4.812.422,40 11,0 Rp. 5.341.788,86 Rp. 49.021,00 Rp. 6.070.760,64 11,0 Rp. 6.738.544,31

Cat Dinding Weather
Shield Exterior

m2 523,36 Rp. 69.010,00 Rp.
36.117.073,60

11,0 Rp.
40.089.951,70

Rp. 49.021,00 Rp.
25.655.630,56

11,0 Rp.
28.477.749,92

Cat Dinding Emulsi
Antibakterial Interior

m2 1.732,45 Rp. 69.010,00 Rp.
119.556.374,50

11,0 Rp.
132.707.575,69

Rp. 26.740,00 Rp.
46.325.713,00

11,0 Rp.
51.421.541,43

Cat Plafond Emulsi
Antibakterial

m2 760,34 Rp. 69.010,00 Rp.
52.471.063,40

11,0 Rp.
58.242.880,37

Rp. 26.740,00 Rp.
20.331.491,60

11,0 Rp.
22.567.955,68

Cat Waterproofing
Coating ( Lt.Daak )

m2 239,77 Rp. 38.860,00 Rp. 9.317.462,20 11,0 Rp.
10.342.383,04

Rp. 49.021,00 Rp.
11.753.765,17

11,0 Rp.
13.046.679,34

Cat Dinding Water
Proofing Coating

m2 79,19 Rp. 38.860,00 Rp. 3.077.323,40 11,0 Rp. 3.415.828,97 Rp. 49.021,00 Rp. 3.881.972,99 11,0 Rp. 4.308.990,02

Cat Dinding Weather
Shield Exterior

m2 333,21 Rp. 69.010,00 Rp.
22.994.822,10

11,0 Rp.
25.524.252,53

Rp. 49.021,00 Rp.
16.334.287,41

11,0 Rp.
18.131.059,03

Cat Dinding Emulsi
Antibakterial Interior

m2 1.401,28 Rp. 69.010,00 Rp.
96.702.332,80

11,0 Rp.
107.339.589,41

Rp. 26.740,00 Rp.
37.470.227,20

11,0 Rp.
41.591.952,19

Cat Plafond Emulsi
Antibakterial

m2 747,97 Rp. 69.010,00 Rp.
51.617.409,70

11,0 Rp.
57.295.324,77

Rp. 26.740,00 Rp.
20.000.717,80

11,0 Rp.
22.200.796,76

Cat Waterproofing
Coating ( Lt.Daak )

m2 64,43 Rp. 38.860,00 Rp. 2.503.749,80 11,0 Rp. 2.779.162,28 Rp. 49.021,00 Rp. 3.158.423,03 11,0 Rp. 3.505.849,56

Cat Dinding Water
Proofing Coating

m2 79,19 Rp. 38.860,00 Rp. 3.077.323,40 11,0 Rp. 3.415.828,97 Rp. 49.021,00 Rp. 3.881.972,99 11,0 Rp. 4.308.990,02

Cat Dinding Weather
Shield Exterior

m2 598,84 Rp. 69.010,00 Rp.
41.325.948,40

11,0 Rp.
45.871.802,72

Rp. 49.021,00 Rp.
29.355.735,64

11,0 Rp.
32.584.866,56

Cat Dinding Emulsi
Antibakterial Interior

m2 290,9 Rp. 69.010,00 Rp.
20.075.009,00

11,0 Rp.
22.283.259,99

Rp. 26.740,00 Rp. 7.778.666,00 11,0 Rp. 8.634.319,26

Cat Plafond Emulsi
Antibakterial

m2 64,86 Rp. 69.010,00 Rp. 4.475.988,60 11,0 Rp. 4.968.347,35 Rp. 26.740,00 Rp. 1.734.356,40 11,0 Rp. 1.925.135,60

Cat Waterproofing
Coating ( Lt.Daak )

m2 523,62 Rp. 38.860,00 Rp.
20.347.873,20

11,0 Rp.
22.586.139,25

Rp. 49.021,00 Rp.
25.668.376,02

11,0 Rp.
28.491.897,38

1. Pas. Dinding ACP
+ Rangka Siku

m2 841,91 Rp.
1.034.287,27

Rp.
870.776.795,49

11,0 Rp.
966.562.242,99

Rp. 744.450,00 Rp.
626.759.899,50

11,0 Rp.
695.703.488,44

2. Pas. Handrail Pipa
Stainless Steel 2
Tangga & Ramp

m 74,13 Rp. 222.370,32 Rp.
16.484.311,82

11,0 Rp.
18.297.586,12

Rp. 265.875,00 Rp.
19.709.313,75

11,0 Rp.
21.877.338,26
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3. Pas. Pagar Hollow
Galvanis 40x40 mm (
Void Area & atap
solar flat area lvl.03 )

m2 58,05 Rp. 197.584,38 Rp.
11.469.773,26

11,0 Rp.
12.731.448,32

Rp. 797.625,00 Rp.
46.302.131,25

11,0 Rp.
51.395.365,69

a. LOGO
UNIVERSITAS

Unit 1,0 Rp.
2.970.000,00

Rp. 2.970.000,00 11,0 Rp. 3.296.700,00 Rp.
5.317.500,00

Rp. 5.317.500,00 11,0 Rp. 5.902.425,00

b. LABORATORIUM
KEMARITIMAN
TERPADU (Green)

cm 750,0 Rp. 22.400,00 Rp.
16.800.000,00

11,0 Rp.
18.648.000,00

Rp. 21.270,00 Rp.
15.952.500,00

11,0 Rp.
17.707.275,00

c. UNIVERSITAS
NEGERI
GORONTALO
(White)

cm 390,0 Rp. 22.400,00 Rp. 8.736.000,00 11,0 Rp. 9.696.960,00 Rp. 21.270,00 Rp. 8.295.300,00 11,0 Rp. 9.207.783,00

d. # terima kasih
SBSN

cm 320,0 Rp. 22.400,00 Rp. 7.168.000,00 11,0 Rp. 7.956.480,00 Rp. 21.270,00 Rp. 6.806.400,00 11,0 Rp. 7.555.104,00

5. Pek. Aluminium
Plate 4 mm Kanopi
Jendela

m2 248,7 Rp.
1.116.062,36

Rp.
277.564.708,93

11,0 Rp.
308.096.826,91

Rp. 744.450,00 Rp.
185.144.715,00

11,0 Rp.
205.510.633,65

Box Panel
180x60x60

Bh 1,0 Rp.
4.000.000,00

Rp. 4.000.000,00 11,0 Rp. 4.440.000,00 Rp.
99.934.500,00

Rp.
99.934.500,00

11,0 Rp.
110.927.295,00

MCCB 500 A. 3P Bh 1,0 Rp.
5.000.000,00

Rp. 5.000.000,00 11,0 Rp. 5.550.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

MCCB 160 .A 3P Bh 2,0 Rp.
2.000.000,00

Rp. 4.000.000,00 11,0 Rp. 4.440.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

MCCB 60 .A 3P Bh 1,0 Rp.
1.200.000,00

Rp. 1.200.000,00 11,0 Rp. 1.332.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

MCCB 50 .A 3P Bh 4,0 Rp.
1.000.000,00

Rp. 4.000.000,00 11,0 Rp. 4.440.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

MCCB 40. A. 3P Bh 5,0 Rp. 850.000,00 Rp. 4.250.000,00 11,0 Rp. 4.717.500,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

MCCB 20. A. 3P Bh 5,0 Rp. 700.000,00 Rp. 3.500.000,00 11,0 Rp. 3.885.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

MCCB 16. A. 3P Bh 1,0 Rp. 400.000,00 Rp. 400.000,00 11,0 Rp. 444.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

MCB 20A, 6kA, 3P bh 8,0 Rp. 550.000,00 Rp. 4.400.000,00 11,0 Rp. 4.884.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Amper meter, 3CT +
selector switch

bh 1,0 Rp.
1.500.000,00

Rp. 1.500.000,00 11,0 Rp. 1.665.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Volt meter + selector
switch

bh 1,0 Rp. 750.000,00 Rp. 750.000,00 11,0 Rp. 832.500,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Sekring + Holder bh 3,0 Rp. 75.000,00 Rp. 225.000,00 11,0 Rp. 249.750,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Lampu Tanda bh 3,0 Rp. 35.000,00 Rp. 105.000,00 11,0 Rp. 116.550,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

CU Bar Is 1,0 Rp. 500.000,00 Rp. 500.000,00 11,0 Rp. 555.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Skun kabel +
Material bantu +
Pekerja

lot 1,0 Rp.
2.000.000,00

Rp. 2.000.000,00 11,0 Rp. 2.220.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Instalasi penerangan titik 123,0 Rp. 546.045,00 Rp.
67.163.535,00

11,0 Rp.
74.551.523,85

Rp. 203.700,00 Rp.
25.055.100,00

11,0 Rp.
27.811.161,00

Instalasi Exchaust
fan

titik 13,0 Rp. 206.696,40 Rp. 2.687.053,20 11,0 Rp. 2.982.629,05 Rp. 244.700,00 Rp. 3.181.100,00 11,0 Rp. 3.531.021,00

Lampu TL 2 x 18
Watt

bh 53,0 Rp. 649.750,00 Rp.
34.436.750,00

11,0 Rp.
38.224.792,50

Rp. 257.300,00 Rp.
13.636.900,00

11,0 Rp.
15.136.959,00

Downlight Led Inbow
24 Watt

bh 60,0 Rp. 258.750,00 Rp.
15.525.000,00

11,0 Rp.
17.232.750,00

Rp. 227.900,00 Rp.
13.674.000,00

11,0 Rp.
15.178.140,00

Downlight Led Inbow
12 Watt

bh 41,0 Rp. 153.433,00 Rp. 6.290.753,00 11,0 Rp. 6.982.735,83 Rp. 172.600,00 Rp. 7.076.600,00 11,0 Rp. 7.855.026,00

Downlight Led Inbow
9,5 Watt

bh 13,0 Rp. 143.750,00 Rp. 1.868.750,00 11,0 Rp. 2.074.312,50 Rp. 172.600,00 Rp. 2.243.800,00 11,0 Rp. 2.490.618,00

Lampu Emergency
Lamp Twin Spot 2x
12 unit LED

bh 2,0 Rp. 750.000,00 Rp. 1.500.000,00 11,0 Rp. 1.665.000,00 Rp. 671.700,00 Rp. 1.343.400,00 11,0 Rp. 1.491.174,00

Lampu EXIT bh 5,0 Rp. 754.135,50 Rp. 3.770.677,50 11,0 Rp. 4.185.452,02 Rp. 843.500,00 Rp. 4.217.500,00 11,0 Rp. 4.681.425,00

Exchaust fan Toilet
tipe Ceiling 50 CFM

bh 12,0 Rp. 753.250,00 Rp. 9.039.000,00 11,0 Rp.
10.033.290,00

Rp. 596.700,00 Rp. 7.160.400,00 11,0 Rp. 7.948.044,00

Sakelar Ganda bh 35,0 Rp. 65.113,00 Rp. 2.278.955,00 11,0 Rp. 2.529.640,05 Rp. 40.300,00 Rp. 1.410.500,00 11,0 Rp. 1.565.655,00

Sakelar Tunggal bh 24,0 Rp. 57.270,00 Rp. 1.374.480,00 11,0 Rp. 1.525.672,80 Rp. 32.100,00 Rp. 770.400,00 11,0 Rp. 855.144,00

Instalasi kotak kontak titik 82,0 Rp. 481.652,00 Rp.
39.495.464,00

11,0 Rp.
43.839.965,04

Rp. 224.700,00 Rp.
18.425.400,00

11,0 Rp.
20.452.194,00

Outlet kotak kontak
dinding tunggal

bh 70,0 Rp. 64.285,00 Rp. 4.499.950,00 11,0 Rp. 4.994.944,50 Rp. 32.100,00 Rp. 2.247.000,00 11,0 Rp. 2.494.170,00

Outlet kotak kontak
dinding ganda

bh 2,0 Rp. 92.000,00 Rp. 184.000,00 11,0 Rp. 204.240,00 Rp. 40.300,00 Rp. 80.600,00 11,0 Rp. 89.466,00
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Outlet kotak kontak
meja tunggal

bh 10,0 Rp. 227.700,00 Rp. 2.277.000,00 11,0 Rp. 2.527.470,00 Rp. 32.100,00 Rp. 321.000,00 11,0 Rp. 356.310,00

Instalasi penerangan titik 102,0 Rp. 546.045,00 Rp.
55.696.590,00

11,0 Rp.
61.823.214,90

Rp. 203.700,00 Rp.
20.777.400,00

11,0 Rp.
23.062.914,00

Instalasi Exchaust
fan

titik 13,0 Rp. 206.696,40 Rp. 2.687.053,20 11,0 Rp. 2.982.629,05 Rp. 244.700,00 Rp. 3.181.100,00 11,0 Rp. 3.531.021,00

Lampu TL 2 x 18
Watt

bh 53,0 Rp. 649.750,00 Rp.
34.436.750,00

11,0 Rp.
38.224.792,50

Rp. 257.300,00 Rp.
13.636.900,00

11,0 Rp.
15.136.959,00

Downlight Led Inbow
24 Watt

bh 51,0 Rp. 258.750,00 Rp.
13.196.250,00

11,0 Rp.
14.647.837,50

Rp. 227.900,00 Rp.
11.622.900,00

11,0 Rp.
12.901.419,00

Downlight Led Inbow
12 Watt

bh 28,0 Rp. 153.433,00 Rp. 4.296.124,00 11,0 Rp. 4.768.697,64 Rp. 172.600,00 Rp. 4.832.800,00 11,0 Rp. 5.364.408,00

Downlight Led Inbow
7,5 Watt

bh 16,0 Rp. 143.750,00 Rp. 2.300.000,00 11,0 Rp. 2.553.000,00 Rp. 132.700,00 Rp. 2.123.200,00 11,0 Rp. 2.356.752,00

Lampu Emergency
Lamp Twin Spot 2x
12 unit LED

bh 2,0 Rp. 750.000,00 Rp. 1.500.000,00 11,0 Rp. 1.665.000,00 Rp. 671.700,00 Rp. 1.343.400,00 11,0 Rp. 1.491.174,00

Lampu EXIT bh 5,0 Rp. 754.135,50 Rp. 3.770.677,50 11,0 Rp. 4.185.452,02 Rp. 843.500,00 Rp. 4.217.500,00 11,0 Rp. 4.681.425,00

Exchaust fan Toilet
tipe Ceiling 50 CFM

bh 13,0 Rp. 753.250,00 Rp. 9.792.250,00 11,0 Rp.
10.869.397,50

Rp. 596.700,00 Rp. 7.757.100,00 11,0 Rp. 8.610.381,00

Sakelar Ganda bh 34,0 Rp. 65.113,00 Rp. 2.213.842,00 11,0 Rp. 2.457.364,62 Rp. 40.300,00 Rp. 1.370.200,00 11,0 Rp. 1.520.922,00

Sakelar Tunggal bh 21,0 Rp. 57.270,00 Rp. 1.202.670,00 11,0 Rp. 1.334.963,70 Rp. 32.100,00 Rp. 674.100,00 11,0 Rp. 748.251,00

Instalasi kotak kontak titik 80,0 Rp. 481.652,00 Rp.
38.532.160,00

11,0 Rp.
42.770.697,60

Rp. 224.700,00 Rp.
17.976.000,00

11,0 Rp.
19.953.360,00

Outlet kotak kontak
dinding tunggal

bh 10,0 Rp. 64.285,00 Rp. 642.850,00 11,0 Rp. 713.563,50 Rp. 32.100,00 Rp. 321.000,00 11,0 Rp. 356.310,00

Outlet kotak kontak
meja tunggal

bh 70,0 Rp. 227.700,00 Rp.
15.939.000,00

11,0 Rp.
17.692.290,00

Rp. 32.100,00 Rp. 2.247.000,00 11,0 Rp. 2.494.170,00

Instalasi penerangan titik 105,0 Rp. 546.045,00 Rp.
57.334.725,00

11,0 Rp.
63.641.544,75

Rp. 203.700,00 Rp.
21.388.500,00

11,0 Rp.
23.741.235,00

Instalasi Exchaust
fan

titik 13,0 Rp. 206.696,40 Rp. 2.687.053,20 11,0 Rp. 2.982.629,05 Rp. 244.700,00 Rp. 3.181.100,00 11,0 Rp. 3.531.021,00

Lampu TL 2 x 18
Watt

bh 52,0 Rp. 649.750,00 Rp.
33.787.000,00

11,0 Rp.
37.503.570,00

Rp. 257.300,00 Rp.
13.379.600,00

11,0 Rp.
14.851.356,00

Downlight Led Inbow
24 Watt

bh 54,0 Rp. 258.750,00 Rp.
13.972.500,00

11,0 Rp.
15.509.475,00

Rp. 227.900,00 Rp.
12.306.600,00

11,0 Rp.
13.660.326,00

Downlight Led Inbow
12 Watt

bh 28,0 Rp. 153.433,00 Rp. 4.296.124,00 11,0 Rp. 4.768.697,64 Rp. 172.600,00 Rp. 4.832.800,00 11,0 Rp. 5.364.408,00

Downlight Led Inbow
7,5 Watt

bh 16,0 Rp. 143.750,00 Rp. 2.300.000,00 11,0 Rp. 2.553.000,00 Rp. 132.700,00 Rp. 2.123.200,00 11,0 Rp. 2.356.752,00

Lampu Emergency
Lamp Twin Spot 2x
12 unit LED

bh 2,0 Rp. 750.000,00 Rp. 1.500.000,00 11,0 Rp. 1.665.000,00 Rp. 671.700,00 Rp. 1.343.400,00 11,0 Rp. 1.491.174,00

Lampu EXIT bh 5,0 Rp. 754.135,50 Rp. 3.770.677,50 11,0 Rp. 4.185.452,02 Rp. 843.500,00 Rp. 4.217.500,00 11,0 Rp. 4.681.425,00

Exchaust fan Toilet
tipe Ceiling 50 CFM

bh 13,0 Rp. 753.250,00 Rp. 9.792.250,00 11,0 Rp.
10.869.397,50

Rp. 596.700,00 Rp. 7.757.100,00 11,0 Rp. 8.610.381,00

Sakelar Ganda bh 21,0 Rp. 65.113,00 Rp. 1.367.373,00 11,0 Rp. 1.517.784,03 Rp. 40.300,00 Rp. 846.300,00 11,0 Rp. 939.393,00

Sakelar Tunggal bh 22,0 Rp. 57.270,00 Rp. 1.259.940,00 11,0 Rp. 1.398.533,40 Rp. 32.100,00 Rp. 706.200,00 11,0 Rp. 783.882,00

Instalasi kotak kontak titik 59,0 Rp. 481.652,00 Rp.
28.417.468,00

11,0 Rp.
31.543.389,48

Rp. 224.700,00 Rp.
13.257.300,00

11,0 Rp.
14.715.603,00

Outlet kotak kontak
dinding tunggal

bh 16,0 Rp. 64.285,00 Rp. 1.028.560,00 11,0 Rp. 1.141.701,60 Rp. 32.100,00 Rp. 513.600,00 11,0 Rp. 570.096,00

Outlet kotak kontak
meja tunggal

bh 43,0 Rp. 227.700,00 Rp. 9.791.100,00 11,0 Rp.
10.868.121,00

Rp. 32.100,00 Rp. 1.380.300,00 11,0 Rp. 1.532.133,00

Instalasi penerangan titik 120,0 Rp. 335.743,65 Rp.
40.289.238,00

11,0 Rp.
44.721.054,18

Rp. 203.700,00 Rp.
24.444.000,00

11,0 Rp.
27.132.840,00

Instalasi Exchaust
fan

titik 9,0 Rp. 206.696,40 Rp. 1.860.267,60 11,0 Rp. 2.064.897,04 Rp. 244.700,00 Rp. 2.202.300,00 11,0 Rp. 2.444.553,00

Lampu TL 2 x 18
Watt

bh 56,0 Rp. 281.750,00 Rp.
15.778.000,00

11,0 Rp.
17.513.580,00

Rp. 257.300,00 Rp.
14.408.800,00

11,0 Rp.
15.993.768,00

Downlight Led Inbow
24 Watt

bh 88,0 Rp. 281.750,00 Rp.
24.794.000,00

11,0 Rp.
27.521.340,00

Rp. 227.900,00 Rp.
20.055.200,00

11,0 Rp.
22.261.272,00

Downlight Led Inbow
12 Watt

bh 17,0 Rp. 153.433,00 Rp. 2.608.361,00 11,0 Rp. 2.895.280,71 Rp. 172.600,00 Rp. 2.934.200,00 11,0 Rp. 3.256.962,00

Downlight Led Inbow
7,5 Watt

bh 8,0 Rp. 143.750,00 Rp. 1.150.000,00 11,0 Rp. 1.276.500,00 Rp. 132.700,00 Rp. 1.061.600,00 11,0 Rp. 1.178.376,00
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Lampu Emergency
Lamp Twin Spot 2x
12 unit LED

bh 2,0 Rp. 750.000,00 Rp. 1.500.000,00 11,0 Rp. 1.665.000,00 Rp. 671.700,00 Rp. 1.343.400,00 11,0 Rp. 1.491.174,00

Lampu EXIT bh 5,0 Rp. 754.135,50 Rp. 3.770.677,50 11,0 Rp. 4.185.452,02 Rp. 843.500,00 Rp. 4.217.500,00 11,0 Rp. 4.681.425,00

Exchaust fan Toilet
tipe Ceiling 50 CFM

bh 9,0 Rp. 753.250,00 Rp. 6.779.250,00 11,0 Rp. 7.524.967,50 Rp. 596.700,00 Rp. 5.370.300,00 11,0 Rp. 5.961.033,00

Sakelar Ganda bh 20,0 Rp. 65.113,00 Rp. 1.302.260,00 11,0 Rp. 1.445.508,60 Rp. 40.300,00 Rp. 806.000,00 11,0 Rp. 894.660,00

Sakelar Tunggal bh 15,0 Rp. 57.270,00 Rp. 859.050,00 11,0 Rp. 953.545,50 Rp. 32.100,00 Rp. 481.500,00 11,0 Rp. 534.465,00

Instalasi kotak kontak titik 111,0 Rp. 440.669,65 Rp.
48.914.331,15

11,0 Rp.
54.294.907,58

Rp. 224.700,00 Rp.
24.941.700,00

11,0 Rp.
27.685.287,00

Outlet kotak kontak
dinding tunggal

bh 33,0 Rp. 64.285,00 Rp. 2.121.405,00 11,0 Rp. 2.354.759,55 Rp. 32.100,00 Rp. 1.059.300,00 11,0 Rp. 1.175.823,00

Outlet kotak kontak
dinding ganda

bh 2,0 Rp. 92.000,00 Rp. 184.000,00 11,0 Rp. 204.240,00 Rp. 40.300,00 Rp. 80.600,00 11,0 Rp. 89.466,00

Outlet kotak kontak
meja tunggal + Outlet
Data Tunggal

bh 8,0 Rp. 264.500,00 Rp. 2.116.000,00 11,0 Rp. 2.348.760,00 Rp. 152.700,00 Rp. 1.221.600,00 11,0 Rp. 1.355.976,00

Outlet kotak kontak
meja ganda + Outlet
Data Ganda

bh 68,0 Rp. 517.500,00 Rp.
35.190.000,00

11,0 Rp.
39.060.900,00

Rp. 160.900,00 Rp.
10.941.200,00

11,0 Rp.
12.144.732,00

Box Panel Ukuran 40
x 60 x 20 cm

bh 1,0 Rp. 780.000,00 Rp. 780.000,00 11,0 Rp. 865.800,00 Rp.
7.096.300,00

Rp. 7.096.300,00 11,0 Rp. 7.876.893,00

MCCB 20A, 10kA,
3P

bh 1,0 Rp. 700.000,00 Rp. 700.000,00 11,0 Rp. 777.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

MCB 16A, 6kA, 1P bh 13,0 Rp. 65.780,00 Rp. 855.140,00 11,0 Rp. 949.205,40 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Amper meter, 3CT +
selector switch

bh 1,0 Rp.
1.500.000,00

Rp. 1.500.000,00 11,0 Rp. 1.665.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Volt meter + selector
switch

bh 1,0 Rp. 750.000,00 Rp. 750.000,00 11,0 Rp. 832.500,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Sekring + Holder bh 3,0 Rp. 75.000,00 Rp. 225.000,00 11,0 Rp. 249.750,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Lampu Tanda bh 3,0 Rp. 35.000,00 Rp. 105.000,00 11,0 Rp. 116.550,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

CU Bar Is 1,0 Rp. 500.000,00 Rp. 500.000,00 11,0 Rp. 555.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Skun kabel +
Material bantu +
Pekerja

lot 1,0 Rp.
1.353.785,00

Rp. 1.353.785,00 11,0 Rp. 1.502.701,35 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Box Panel Ukuran 40
x 60 x 20 cm

bh 1,0 Rp. 780.000,00 Rp. 780.000,00 11,0 Rp. 865.800,00 Rp.
11.209.300,00

Rp.
11.209.300,00

11,0 Rp.
12.442.323,00

MCCB 40A, 10kA,
3P

bh 1,0 Rp. 850.000,00 Rp. 850.000,00 11,0 Rp. 943.500,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

MCB 16A, 6kA, 1P bh 21,0 Rp. 65.780,00 Rp. 1.381.380,00 11,0 Rp. 1.533.331,80 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Amper meter, 3CT +
selector switch

bh 1,0 Rp.
1.500.000,00

Rp. 1.500.000,00 11,0 Rp. 1.665.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Volt meter + selector
switch

bh 1,0 Rp. 750.000,00 Rp. 750.000,00 11,0 Rp. 832.500,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Sekring + Holder bh 3,0 Rp. 75.000,00 Rp. 225.000,00 11,0 Rp. 249.750,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Lampu Tanda bh 3,0 Rp. 35.000,00 Rp. 105.000,00 11,0 Rp. 116.550,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

CU Bar Is 1,0 Rp. 500.000,00 Rp. 500.000,00 11,0 Rp. 555.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Skun kabel +
Material bantu +
Pekerja

lot 1,0 Rp.
3.500.000,00

Rp. 3.500.000,00 11,0 Rp. 3.885.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Box Panel Ukuran 40
x 60 x 20 cm

bh 1,0 Rp. 780.000,00 Rp. 780.000,00 11,0 Rp. 865.800,00 Rp.
7.096.300,00

Rp. 7.096.300,00 11,0 Rp. 7.876.893,00

MCCB 20A, 10kA,
3P

bh 1,0 Rp. 700.000,00 Rp. 700.000,00 11,0 Rp. 777.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

MCB 16A, 6kA, 1P bh 13,0 Rp. 65.780,00 Rp. 855.140,00 11,0 Rp. 949.205,40 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Amper meter, 3CT +
selector switch

bh 1,0 Rp.
1.500.000,00

Rp. 1.500.000,00 11,0 Rp. 1.665.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Volt meter + selector
switch

bh 1,0 Rp. 750.000,00 Rp. 750.000,00 11,0 Rp. 832.500,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Sekring + Holder bh 3,0 Rp. 75.000,00 Rp. 225.000,00 11,0 Rp. 249.750,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Lampu Tanda bh 3,0 Rp. 35.000,00 Rp. 105.000,00 11,0 Rp. 116.550,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

CU Bar Is 1,0 Rp. 500.000,00 Rp. 500.000,00 11,0 Rp. 555.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Skun kabel +
Material bantu +
Pekerja

lot 1,0 Rp.
3.500.000,00

Rp. 3.500.000,00 11,0 Rp. 3.885.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Box Panel Ukuran 40
x 60 x 20 cm

bh 1,0 Rp. 780.000,00 Rp. 780.000,00 11,0 Rp. 865.800,00 Rp.
11.209.300,00

Rp.
11.209.300,00

11,0 Rp.
12.442.323,00
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Jenis Barang/Jasa
Satuan
Unit Volume PPK Peserta

Harga Satuan
Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan Harga Satuan

Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan

MCCB 40A, 10kA,
3P

bh 1,0 Rp. 850.000,00 Rp. 850.000,00 11,0 Rp. 943.500,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

MCB 16A, 6kA, 1P bh 21,0 Rp. 65.780,00 Rp. 1.381.380,00 11,0 Rp. 1.533.331,80 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Amper meter, 3CT +
selector switch

bh 1,0 Rp.
1.500.000,00

Rp. 1.500.000,00 11,0 Rp. 1.665.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Volt meter + selector
switch

bh 1,0 Rp. 750.000,00 Rp. 750.000,00 11,0 Rp. 832.500,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Sekring + Holder bh 3,0 Rp. 75.000,00 Rp. 225.000,00 11,0 Rp. 249.750,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Lampu Tanda bh 3,0 Rp. 35.000,00 Rp. 105.000,00 11,0 Rp. 116.550,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

CU Bar Is 1,0 Rp. 500.000,00 Rp. 500.000,00 11,0 Rp. 555.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Skun kabel +
Material bantu +
Pekerja

lot 1,0 Rp.
1.522.845,00

Rp. 1.522.845,00 11,0 Rp. 1.690.357,95 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Box Panel Ukuran 50
x 60 x 20 cm

bh 1,0 Rp. 840.000,00 Rp. 840.000,00 11,0 Rp. 932.400,00 Rp.
11.209.300,00

Rp.
11.209.300,00

11,0 Rp.
12.442.323,00

MCCB 40A, 10kA,
3P

bh 1,0 Rp. 850.000,00 Rp. 850.000,00 11,0 Rp. 943.500,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

MCB 16A, 6kA, 1P bh 21,0 Rp. 65.780,00 Rp. 1.381.380,00 11,0 Rp. 1.533.331,80 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Amper meter, 3CT +
selector switch

bh 1,0 Rp.
1.500.000,00

Rp. 1.500.000,00 11,0 Rp. 1.665.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Volt meter + selector
switch

bh 1,0 Rp. 750.000,00 Rp. 750.000,00 11,0 Rp. 832.500,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Sekring + Holder bh 3,0 Rp. 75.000,00 Rp. 225.000,00 11,0 Rp. 249.750,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Lampu Tanda bh 3,0 Rp. 35.000,00 Rp. 105.000,00 11,0 Rp. 116.550,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

CU Bar Is 1,0 Rp. 500.000,00 Rp. 500.000,00 11,0 Rp. 555.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Skun kabel +
Material bantu +
Pekerja

lot 1,0 Rp.
3.500.000,00

Rp. 3.500.000,00 11,0 Rp. 3.885.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Box Panel Ukuran 50
x 60 x 20 cm

bh 1,0 Rp. 840.000,00 Rp. 840.000,00 11,0 Rp. 932.400,00 Rp.
17.356.400,00

Rp.
17.356.400,00

11,0 Rp.
19.265.604,00

MCCB 60A, 10kA,
3P

bh 1,0 Rp.
1.200.000,00

Rp. 1.200.000,00 11,0 Rp. 1.332.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

MCB 16A, 6kA, 1P bh 21,0 Rp. 65.780,00 Rp. 1.381.380,00 11,0 Rp. 1.533.331,80 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Amper meter, 3CT +
selector switch

bh 1,0 Rp.
1.500.000,00

Rp. 1.500.000,00 11,0 Rp. 1.665.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Volt meter + selector
switch

bh 1,0 Rp. 750.000,00 Rp. 750.000,00 11,0 Rp. 832.500,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Sekring + Holder bh 3,0 Rp. 75.000,00 Rp. 225.000,00 11,0 Rp. 249.750,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Lampu Tanda bh 3,0 Rp. 35.000,00 Rp. 105.000,00 11,0 Rp. 116.550,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

CU Bar Is 1,0 Rp. 500.000,00 Rp. 500.000,00 11,0 Rp. 555.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Skun kabel +
Material bantu +
Pekerja

lot 1,0 Rp.
3.500.000,00

Rp. 3.500.000,00 11,0 Rp. 3.885.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Box Panel Ukuran 50
x 70 x 25 cm

bh 1,0 Rp. 950.000,00 Rp. 950.000,00 11,0 Rp. 1.054.500,00 Rp.
31.594.000,00

Rp.
31.594.000,00

11,0 Rp.
35.069.340,00

MCCB 50A, 10kA,
3P

bh 1,0 Rp.
1.000.000,00

Rp. 1.000.000,00 11,0 Rp. 1.110.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

MCB 20A, 10kA, 3P bh 26,0 Rp. 425.500,00 Rp.
11.063.000,00

11,0 Rp.
12.279.930,00

Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Amper meter, 3CT +
selector switch

bh 1,0 Rp.
1.500.000,00

Rp. 1.500.000,00 11,0 Rp. 1.665.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Volt meter + selector
switch

bh 1,0 Rp. 750.000,00 Rp. 750.000,00 11,0 Rp. 832.500,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Sekring + Holder bh 3,0 Rp. 75.000,00 Rp. 225.000,00 11,0 Rp. 249.750,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Lampu Tanda bh 3,0 Rp. 35.000,00 Rp. 105.000,00 11,0 Rp. 116.550,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

CU Bar Is 1,0 Rp. 500.000,00 Rp. 500.000,00 11,0 Rp. 555.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Skun kabel +
Material bantu +
Pekerja

lot 1,0 Rp.
3.500.000,00

Rp. 3.500.000,00 11,0 Rp. 3.885.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Box Panel Ukuran 50
x 70 x 25 cm

bh 1,0 Rp. 950.000,00 Rp. 950.000,00 11,0 Rp. 1.054.500,00 Rp.
31.594.000,00

Rp.
31.594.000,00

11,0 Rp.
35.069.340,00

MCCB 50A, 10kA,
3P

bh 1,0 Rp.
1.000.000,00

Rp. 1.000.000,00 11,0 Rp. 1.110.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

MCB 20A, 10kA, 3P bh 23,0 Rp. 425.500,00 Rp. 9.786.500,00 11,0 Rp.
10.863.015,00

Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00
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Jenis Barang/Jasa
Satuan
Unit Volume PPK Peserta

Harga Satuan
Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan Harga Satuan

Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan

Amper meter, 3CT +
selector switch

bh 1,0 Rp.
1.500.000,00

Rp. 1.500.000,00 11,0 Rp. 1.665.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Volt meter + selector
switch

bh 1,0 Rp. 750.000,00 Rp. 750.000,00 11,0 Rp. 832.500,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Sekring + Holder bh 3,0 Rp. 75.000,00 Rp. 225.000,00 11,0 Rp. 249.750,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Lampu Tanda bh 3,0 Rp. 35.000,00 Rp. 105.000,00 11,0 Rp. 116.550,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

CU Bar Is 1,0 Rp. 500.000,00 Rp. 500.000,00 11,0 Rp. 555.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Skun kabel +
Material bantu +
Pekerja

lot 1,0 Rp.
3.704.125,00

Rp. 3.704.125,00 11,0 Rp. 4.111.578,75 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Box Panel Ukuran 50
x 60 x 25 cm

bh 1,0 Rp. 840.000,00 Rp. 840.000,00 11,0 Rp. 932.400,00 Rp.
31.594.000,00

Rp.
31.594.000,00

11,0 Rp.
35.069.340,00

MCCB 50A, 10kA,
3P

bh 1,0 Rp.
1.000.000,00

Rp. 1.000.000,00 11,0 Rp. 1.110.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

MCB 20A, 10kA, 3P bh 23,0 Rp. 425.500,00 Rp. 9.786.500,00 11,0 Rp.
10.863.015,00

Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Amper meter, 3CT +
selector switch

bh 1,0 Rp.
1.500.000,00

Rp. 1.500.000,00 11,0 Rp. 1.665.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Volt meter + selector
switch

bh 1,0 Rp. 750.000,00 Rp. 750.000,00 11,0 Rp. 832.500,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Sekring + Holder bh 3,0 Rp. 75.000,00 Rp. 225.000,00 11,0 Rp. 249.750,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Lampu Tanda bh 3,0 Rp. 35.000,00 Rp. 105.000,00 11,0 Rp. 116.550,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

CU Bar Is 1,0 Rp. 500.000,00 Rp. 500.000,00 11,0 Rp. 555.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Skun kabel +
Material bantu +
Pekerja

lot 1,0 Rp.
3.676.625,00

Rp. 3.676.625,00 11,0 Rp. 4.081.053,75 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Box Panel Ukuran 50
x 60 x 25 cm

bh 1,0 Rp. 840.000,00 Rp. 840.000,00 11,0 Rp. 932.400,00 Rp.
31.594.000,00

Rp.
31.594.000,00

11,0 Rp.
35.069.340,00

MCCB 50A, 10kA,
3P

bh 1,0 Rp.
1.000.000,00

Rp. 1.000.000,00 11,0 Rp. 1.110.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

MCB 20A, 10kA, 3P bh 23,0 Rp. 425.500,00 Rp. 9.786.500,00 11,0 Rp.
10.863.015,00

Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Amper meter, 3CT +
selector switch

bh 1,0 Rp.
1.500.000,00

Rp. 1.500.000,00 11,0 Rp. 1.665.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Volt meter + selector
switch

bh 1,0 Rp. 750.000,00 Rp. 750.000,00 11,0 Rp. 832.500,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Sekring + Holder bh 3,0 Rp. 75.000,00 Rp. 225.000,00 11,0 Rp. 249.750,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Lampu Tanda bh 3,0 Rp. 35.000,00 Rp. 105.000,00 11,0 Rp. 116.550,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

CU Bar Is 1,0 Rp. 500.000,00 Rp. 500.000,00 11,0 Rp. 555.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Skun kabel +
Material bantu +
Pekerja

lot 1,0 Rp.
3.676.625,00

Rp. 3.676.625,00 11,0 Rp. 4.081.053,75 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Box Panel Ukuran 40
x 60 x 20 cm

bh 1,0 Rp. 780.000,00 Rp. 780.000,00 11,0 Rp. 865.800,00 Rp.
4.045.300,00

Rp. 4.045.300,00 11,0 Rp. 4.490.283,00

MCCB 40A, 18kA,
3P

bh 2,0 Rp. 425.500,00 Rp. 851.000,00 11,0 Rp. 944.610,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

MCB 16A, 6kA, 1P bh 3,0 Rp. 65.780,00 Rp. 197.340,00 11,0 Rp. 219.047,40 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Amper meter, 3CT +
selector switch

bh 1,0 Rp.
1.500.000,00

Rp. 1.500.000,00 11,0 Rp. 1.665.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Volt meter + selector
switch

bh 1,0 Rp. 750.000,00 Rp. 750.000,00 11,0 Rp. 832.500,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Sekring + Holder bh 3,0 Rp. 75.000,00 Rp. 225.000,00 11,0 Rp. 249.750,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Lampu Tanda bh 3,0 Rp. 35.000,00 Rp. 105.000,00 11,0 Rp. 116.550,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

CU Bar Is 1,0 Rp. 500.000,00 Rp. 500.000,00 11,0 Rp. 555.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Skun kabel +
Material bantu +
Pekerja

lot 1,0 Rp.
3.500.000,00

Rp. 3.500.000,00 11,0 Rp. 3.885.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Box Panel Ukuran 40
x 60 x 20 cm

bh 1,0 Rp. 780.000,00 Rp. 780.000,00 11,0 Rp. 865.800,00 Rp.
4.045.300,00

Rp. 4.045.300,00 11,0 Rp. 4.490.283,00

MCCB 40A, 16kA,
3P

bh 2,0 Rp. 425.500,00 Rp. 851.000,00 11,0 Rp. 944.610,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

MCB 16A, 6kA, 1P bh 3,0 Rp. 65.780,00 Rp. 197.340,00 11,0 Rp. 219.047,40 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Amper meter, 3CT +
selector switch

bh 1,0 Rp.
1.500.000,00

Rp. 1.500.000,00 11,0 Rp. 1.665.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Volt meter + selector
switch

bh 1,0 Rp. 750.000,00 Rp. 750.000,00 11,0 Rp. 832.500,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00
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Jenis Barang/Jasa
Satuan
Unit Volume PPK Peserta

Harga Satuan
Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan Harga Satuan

Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan

Sekring + Holder bh 3,0 Rp. 75.000,00 Rp. 225.000,00 11,0 Rp. 249.750,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Lampu Tanda bh 3,0 Rp. 35.000,00 Rp. 105.000,00 11,0 Rp. 116.550,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

CU Bar Is 1,0 Rp. 500.000,00 Rp. 500.000,00 11,0 Rp. 555.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Skun kabel +
Material bantu +
Pekerja

lot 1,0 Rp.
3.500.000,00

Rp. 3.500.000,00 11,0 Rp. 3.885.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Box Panel Ukuran 40
x 60 x 20 cm

bh 1,0 Rp. 950.000,00 Rp. 950.000,00 11,0 Rp. 1.054.500,00 Rp.
4.045.300,00

Rp. 4.045.300,00 11,0 Rp. 4.490.283,00

MCB 10A, 10kA, 3P bh 2,0 Rp. 425.500,00 Rp. 851.000,00 11,0 Rp. 944.610,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

MCB 16A, 6kA, 1P bh 4,0 Rp. 65.780,00 Rp. 263.120,00 11,0 Rp. 292.063,20 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

MCB 4A, 6kA, 1P bh 9,0 Rp. 65.780,00 Rp. 592.020,00 11,0 Rp. 657.142,20 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Timer +
kontaktor\/relay

set 1,0 Rp.
1.125.000,00

Rp. 1.125.000,00 11,0 Rp. 1.248.750,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Amper meter, 3CT +
selector switch

bh 1,0 Rp.
1.500.000,00

Rp. 1.500.000,00 11,0 Rp. 1.665.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Volt meter + selector
switch

bh 1,0 Rp. 750.000,00 Rp. 750.000,00 11,0 Rp. 832.500,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Sekring + Holder bh 3,0 Rp. 75.000,00 Rp. 225.000,00 11,0 Rp. 249.750,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Lampu Tanda bh 3,0 Rp. 35.000,00 Rp. 105.000,00 11,0 Rp. 116.550,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

CU Bar Is 1,0 Rp. 500.000,00 Rp. 500.000,00 11,0 Rp. 555.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Skun kabel +
Material bantu +
Pekerja

lot 1,0 Rp.
3.500.000,00

Rp. 3.500.000,00 11,0 Rp. 3.885.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Box Panel Ukuran 40
x 60 x 20 cm

bh 1,0 Rp. 780.000,00 Rp. 780.000,00 11,0 Rp. 865.800,00 Rp.
4.045.300,00

Rp. 4.045.300,00 11,0 Rp. 4.490.283,00

MCCB 40A, 16kA,
3P

bh 1,0 Rp. 425.500,00 Rp. 425.500,00 11,0 Rp. 472.305,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

MCB 16A, 6kA, 1P bh 5,0 Rp. 65.780,00 Rp. 328.900,00 11,0 Rp. 365.079,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Amper meter, 3CT +
selector switch

bh 1,0 Rp.
1.500.000,00

Rp. 1.500.000,00 11,0 Rp. 1.665.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Volt meter + selector
switch

bh 1,0 Rp. 750.000,00 Rp. 750.000,00 11,0 Rp. 832.500,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Sekring + Holder bh 3,0 Rp. 75.000,00 Rp. 225.000,00 11,0 Rp. 249.750,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Lampu Tanda bh 3,0 Rp. 35.000,00 Rp. 105.000,00 11,0 Rp. 116.550,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

CU Bar Is 1,0 Rp. 500.000,00 Rp. 500.000,00 11,0 Rp. 555.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Skun kabel +
Material bantu +
Pekerja

lot 1,0 Rp.
1.153.600,00

Rp. 1.153.600,00 11,0 Rp. 1.280.496,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Box Panel Ukuran 40
x 60 x 20 cm

bh 1,0 Rp. 780.000,00 Rp. 780.000,00 11,0 Rp. 865.800,00 Rp.
4.045.300,00

Rp. 4.045.300,00 11,0 Rp. 4.490.283,00

MCCB 20A, 10kA,
3P

bh 1,0 Rp.
2.000.000,00

Rp. 2.000.000,00 11,0 Rp. 2.220.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

MCB 16A, 6kA, 1P bh 5,0 Rp. 65.780,00 Rp. 328.900,00 11,0 Rp. 365.079,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Amper meter, 3CT +
selector switch

bh 1,0 Rp.
1.500.000,00

Rp. 1.500.000,00 11,0 Rp. 1.665.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Volt meter + selector
switch

bh 1,0 Rp. 750.000,00 Rp. 750.000,00 11,0 Rp. 832.500,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Sekring + Holder bh 3,0 Rp. 75.000,00 Rp. 225.000,00 11,0 Rp. 249.750,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Lampu Tanda bh 3,0 Rp. 35.000,00 Rp. 105.000,00 11,0 Rp. 116.550,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

CU Bar Is 1,0 Rp. 500.000,00 Rp. 500.000,00 11,0 Rp. 555.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Skun kabel +
Material bantu +
Pekerja

lot 1,0 Rp.
1.547.225,00

Rp. 1.547.225,00 11,0 Rp. 1.717.419,75 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Box Panel Ukuran 40
x 60 x 20 cm

bh 1,0 Rp. 780.000,00 Rp. 780.000,00 11,0 Rp. 865.800,00 Rp.
4.045.300,00

Rp. 4.045.300,00 11,0 Rp. 4.490.283,00

MCCB 20A, 10kA,
3P

bh 1,0 Rp. 500.000,00 Rp. 500.000,00 11,0 Rp. 555.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

MCB 16A, 6kA, 1P bh 5,0 Rp. 65.780,00 Rp. 328.900,00 11,0 Rp. 365.079,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Amper meter, 3CT +
selector switch

bh 1,0 Rp.
1.500.000,00

Rp. 1.500.000,00 11,0 Rp. 1.665.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Volt meter + selector
switch

bh 1,0 Rp. 750.000,00 Rp. 750.000,00 11,0 Rp. 832.500,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Sekring + Holder bh 3,0 Rp. 75.000,00 Rp. 225.000,00 11,0 Rp. 249.750,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Lampu Tanda bh 3,0 Rp. 35.000,00 Rp. 105.000,00 11,0 Rp. 116.550,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

CU Bar Is 1,0 Rp. 500.000,00 Rp. 500.000,00 11,0 Rp. 555.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00
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Jenis Barang/Jasa
Satuan
Unit Volume PPK Peserta

Harga Satuan
Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan Harga Satuan

Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan

Skun kabel +
Material bantu +
Pekerja

lot 1,0 Rp.
1.172.225,00

Rp. 1.172.225,00 11,0 Rp. 1.301.169,75 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Box Panel Ukuran 40
x 60 x 20 cm

bh 1,0 Rp. 780.000,00 Rp. 780.000,00 11,0 Rp. 865.800,00 Rp.
5.062.300,00

Rp. 5.062.300,00 11,0 Rp. 5.619.153,00

MCB 20A, 10kA, 3P bh 3,0 Rp. 65.780,00 Rp. 197.340,00 11,0 Rp. 219.047,40 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Amper meter, 3CT +
selector switch

bh 1,0 Rp.
1.500.000,00

Rp. 1.500.000,00 11,0 Rp. 1.665.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Volt meter + selector
switch

bh 1,0 Rp. 750.000,00 Rp. 750.000,00 11,0 Rp. 832.500,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Sekring + Holder bh 3,0 Rp. 75.000,00 Rp. 225.000,00 11,0 Rp. 249.750,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Lampu Tanda bh 3,0 Rp. 35.000,00 Rp. 105.000,00 11,0 Rp. 116.550,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

CU Bar Is 1,0 Rp. 500.000,00 Rp. 500.000,00 11,0 Rp. 555.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Skun kabel +
Material bantu +
Pekerja

lot 1,0 Rp.
1.014.335,00

Rp. 1.014.335,00 11,0 Rp. 1.125.911,85 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Box Panel Ukuran 40
x 60 x 20 cm

bh 1,0 Rp. 780.000,00 Rp. 780.000,00 11,0 Rp. 865.800,00 Rp.
5.062.300,00

Rp. 5.062.300,00 11,0 Rp. 5.619.153,00

MCB 20A, 10kA, 3P bh 3,0 Rp. 65.780,00 Rp. 197.340,00 11,0 Rp. 219.047,40 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Amper meter, 3CT +
selector switch

bh 1,0 Rp.
1.500.000,00

Rp. 1.500.000,00 11,0 Rp. 1.665.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Volt meter + selector
switch

bh 1,0 Rp. 750.000,00 Rp. 750.000,00 11,0 Rp. 832.500,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Sekring + Holder bh 3,0 Rp. 75.000,00 Rp. 225.000,00 11,0 Rp. 249.750,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Lampu Tanda bh 3,0 Rp. 35.000,00 Rp. 105.000,00 11,0 Rp. 116.550,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

CU Bar Is 1,0 Rp. 500.000,00 Rp. 500.000,00 11,0 Rp. 555.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Skun kabel +
Material bantu +
Pekerja

lot 1,0 Rp.
1.014.335,00

Rp. 1.014.335,00 11,0 Rp. 1.125.911,85 Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Kabel NYFGBY 4 x
240 mm (PLN - MDP
) + Galian

m 150,0 Rp.
2.809.335,00

Rp.
421.400.250,00

11,0 Rp.
467.754.277,50

Rp.
1.842.900,00

Rp.
276.435.000,00

11,0 Rp.
306.842.850,00

Kabel NYY 4x 10 mm
(MDP - SDP.LANTAI
1A)

m 10,0 Rp. 127.512,00 Rp. 1.275.120,00 11,0 Rp. 1.415.383,20 Rp. 91.700,00 Rp. 917.000,00 11,0 Rp. 1.017.870,00

Kabel NYY 4x 16 mm
(MDP - SDP.LANTAI
1B)

m 10,0 Rp. 184.920,00 Rp. 1.849.200,00 11,0 Rp. 2.052.612,00 Rp. 136.000,00 Rp. 1.360.000,00 11,0 Rp. 1.509.600,00

Kabel NYY 4x 25 mm
(MDP - SDP. AC
LANTAI 1)

m 10,0 Rp. 280.312,50 Rp. 2.803.125,00 11,0 Rp. 3.111.468,75 Rp. 202.700,00 Rp. 2.027.000,00 11,0 Rp. 2.249.970,00

Kabel NYY 4x 10 mm
(MDP - SDP.LANTAI
2A)

m 20,0 Rp. 127.512,00 Rp. 2.550.240,00 11,0 Rp. 2.830.766,40 Rp. 91.700,00 Rp. 1.834.000,00 11,0 Rp. 2.035.740,00

Kabel NYY 4x 16 mm
(MDP - SDP.LANTAI
2B)

m 20,0 Rp. 184.920,00 Rp. 3.698.400,00 11,0 Rp. 4.105.224,00 Rp. 136.000,00 Rp. 2.720.000,00 11,0 Rp. 3.019.200,00

Kabel NYY 4x 25 mm
(MDP - SDP. AC
LANTAI 2)

m 20,0 Rp. 280.312,50 Rp. 5.606.250,00 11,0 Rp. 6.222.937,50 Rp. 202.700,00 Rp. 4.054.000,00 11,0 Rp. 4.499.940,00

Kabel NYY 4x 16 mm
(MDP - SDP.LANTAI
3B)

m 30,0 Rp. 184.920,00 Rp. 5.547.600,00 11,0 Rp. 6.157.836,00 Rp. 136.000,00 Rp. 4.080.000,00 11,0 Rp. 4.528.800,00

Kabel NYY 4x 25 mm
(MDP - SDP. AC
LANTAI 3)

m 30,0 Rp. 280.312,50 Rp. 8.409.375,00 11,0 Rp. 9.334.406,25 Rp. 202.700,00 Rp. 6.081.000,00 11,0 Rp. 6.749.910,00

Kabel NYY 4x 16 mm
(MDP - SDP.LANTAI
4B)

m 40,0 Rp. 184.920,00 Rp. 7.396.800,00 11,0 Rp. 8.210.448,00 Rp. 136.000,00 Rp. 5.440.000,00 11,0 Rp. 6.038.400,00

Kabel NYY 4x 25 mm
(MDP - SDP. AC
LANTAI 4)

m 40,0 Rp. 280.312,50 Rp.
11.212.500,00

11,0 Rp.
12.445.875,00

Rp. 202.700,00 Rp. 8.108.000,00 11,0 Rp. 8.999.880,00

Kabel NYY 4 x 35
mm (MDP - PP. ELC
UPS)

m 10,0 Rp. 386.917,50 Rp. 3.869.175,00 11,0 Rp. 4.294.784,25 Rp. 202.700,00 Rp. 2.027.000,00 11,0 Rp. 2.249.970,00

Kabel NYY 4x10mm
(MDP - PP. LIFT 1 )

m 10,0 Rp. 146.638,80 Rp. 1.466.388,00 11,0 Rp. 1.627.690,68 Rp. 91.700,00 Rp. 917.000,00 11,0 Rp. 1.017.870,00

Kabel NYY 4x10mm
(MDP - PP. LIFT 2 )

m 10,0 Rp. 146.638,80 Rp. 1.466.388,00 11,0 Rp. 1.627.690,68 Rp. 91.700,00 Rp. 917.000,00 11,0 Rp. 1.017.870,00
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Jenis Barang/Jasa
Satuan
Unit Volume PPK Peserta

Harga Satuan
Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan Harga Satuan

Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan

Kabel NYY 4x 16 mm
(MDP - SDP.LANTAI
ATAP)

m 20,0 Rp. 184.920,00 Rp. 3.698.400,00 11,0 Rp. 4.105.224,00 Rp. 136.000,00 Rp. 2.720.000,00 11,0 Rp. 3.019.200,00

Kabel NYY 4x 16 mm
(MDP - SDP.SITE
PLAN)

m 20,0 Rp. 184.920,00 Rp. 3.698.400,00 11,0 Rp. 4.105.224,00 Rp. 136.000,00 Rp. 2.720.000,00 11,0 Rp. 3.019.200,00

Kabel NYY 4x10 mm
( SDP LT 1A - PP.
IPAL)

m 50,0 Rp. 127.512,00 Rp. 6.375.600,00 11,0 Rp. 7.076.916,00 Rp. 91.700,00 Rp. 4.585.000,00 11,0 Rp. 5.089.350,00

Kabel NYY 3x4 mm
(SDP LT 1A - PP.
BOOSTER AIR
BERSIH)

m 15,0 Rp. 280.312,50 Rp. 4.204.687,50 11,0 Rp. 4.667.203,12 Rp. 34.100,00 Rp. 511.500,00 11,0 Rp. 567.765,00

Kabel BCC 50mm
(PLN - MDP )

m 20,0 Rp. 108.203,50 Rp. 2.164.070,00 11,0 Rp. 2.402.117,70 Rp. 64.100,00 Rp. 1.282.000,00 11,0 Rp. 1.423.020,00

Kabel BCC 6mm
(MDP - SDP.LANTAI
1A)

m 10,0 Rp. 25.426,50 Rp. 254.265,00 11,0 Rp. 282.234,15 Rp. 10.200,00 Rp. 102.000,00 11,0 Rp. 113.220,00

Kabel BCC 10mm
(MDP - SDP.LANTAI
1B)

m 10,0 Rp. 29.911,50 Rp. 299.115,00 11,0 Rp. 332.017,65 Rp. 14.700,00 Rp. 147.000,00 11,0 Rp. 163.170,00

Kabel BCC 16mm
(MDP - SDP. AC
LANTAI 1)

m 10,0 Rp. 49.680,00 Rp. 496.800,00 11,0 Rp. 551.448,00 Rp. 22.900,00 Rp. 229.000,00 11,0 Rp. 254.190,00

Kabel BCC 6mm
(MDP - SDP.LANTAI
2A)

m 20,0 Rp. 25.426,50 Rp. 508.530,00 11,0 Rp. 564.468,30 Rp. 10.200,00 Rp. 204.000,00 11,0 Rp. 226.440,00

Kabel BCC 10mm
(MDP - SDP.LANTAI
2B)

m 20,0 Rp. 29.911,50 Rp. 598.230,00 11,0 Rp. 664.035,30 Rp. 14.700,00 Rp. 294.000,00 11,0 Rp. 326.340,00

Kabel BCC 16mm
(MDP - SDP. AC
LANTAI 2)

m 20,0 Rp. 49.680,00 Rp. 993.600,00 11,0 Rp. 1.102.896,00 Rp. 22.900,00 Rp. 458.000,00 11,0 Rp. 508.380,00

Kabel BCC 10mm
(MDP - SDP.LANTAI
3B)

m 30,0 Rp. 29.911,50 Rp. 897.345,00 11,0 Rp. 996.052,95 Rp. 14.700,00 Rp. 441.000,00 11,0 Rp. 489.510,00

Kabel BCC 16mm
(MDP - SDP. AC
LANTAI 3)

m 30,0 Rp. 49.680,00 Rp. 1.490.400,00 11,0 Rp. 1.654.344,00 Rp. 22.900,00 Rp. 687.000,00 11,0 Rp. 762.570,00

Kabel BCC 25mm
(MDP - SDP.LANTAI
4B)

m 40,0 Rp. 66.033,00 Rp. 2.641.320,00 11,0 Rp. 2.931.865,20 Rp. 34.900,00 Rp. 1.396.000,00 11,0 Rp. 1.549.560,00

Kabel BCC
16mm(MDP - SDP.
AC LANTAI 4)

m 40,0 Rp. 49.680,00 Rp. 1.987.200,00 11,0 Rp. 2.205.792,00 Rp. 22.900,00 Rp. 916.000,00 11,0 Rp. 1.016.760,00

Kabel BCC 10mm
(MDP - PP. ELC
UPS)

m 10,0 Rp. 29.911,50 Rp. 299.115,00 11,0 Rp. 332.017,65 Rp. 14.700,00 Rp. 147.000,00 11,0 Rp. 163.170,00

Kabel BCC 10mm
(MDP - PP. LIFT 1 )

m 10,0 Rp. 29.911,50 Rp. 299.115,00 11,0 Rp. 332.017,65 Rp. 14.700,00 Rp. 147.000,00 11,0 Rp. 163.170,00

Kabel BCC 6mm
(MDP - PP. LIFT 2 )

m 10,0 Rp. 25.426,50 Rp. 254.265,00 11,0 Rp. 282.234,15 Rp. 10.200,00 Rp. 102.000,00 11,0 Rp. 113.220,00

Kabel BCC 10mm
(MDP - SDP.LANTAI
ATAP)

m 20,0 Rp. 29.911,50 Rp. 598.230,00 11,0 Rp. 664.035,30 Rp. 14.700,00 Rp. 294.000,00 11,0 Rp. 326.340,00

Kabel BCC 10mm
(MDP - SDP.SITE
PLAN)

m 20,0 Rp. 29.911,50 Rp. 598.230,00 11,0 Rp. 664.035,30 Rp. 14.700,00 Rp. 294.000,00 11,0 Rp. 326.340,00

Kabel BCC 6mm (
SDP LT 1A - PP.
IPAL)

m 50,0 Rp. 25.426,50 Rp. 1.271.325,00 11,0 Rp. 1.411.170,75 Rp. 10.200,00 Rp. 510.000,00 11,0 Rp. 566.100,00

Kabel BCC 10mm
(SDP LT 1A - PP.
BOOSTER AIR
BERSIH)

m 15,0 Rp. 29.911,50 Rp. 448.672,50 11,0 Rp. 498.026,47 Rp. 14.700,00 Rp. 220.500,00 11,0 Rp. 244.755,00

Kabel Ladder Tegak
lebar 500 mm x H 50
mm

m 5,0 Rp. 275.617,05 Rp. 1.378.085,25 11,0 Rp. 1.529.674,63 Rp. 262.900,00 Rp. 1.314.500,00 11,0 Rp. 1.459.095,00

Kabel Tray Tegak uk
lebar 400 mm x H 50
mm

m 5,0 Rp. 346.532,95 Rp. 1.732.664,75 11,0 Rp. 1.923.257,87 Rp. 312.300,00 Rp. 1.561.500,00 11,0 Rp. 1.733.265,00

Kabel Ladder lebar
400 mm x H 50 mm

m 80,0 Rp. 256.353,40 Rp.
20.508.272,00

11,0 Rp.
22.764.181,92

Rp. 228.300,00 Rp.
18.264.000,00

11,0 Rp.
20.273.040,00
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Kabel Tray uk lebar
300 mm x H 50 mm

m 80,0 Rp. 346.532,95 Rp.
27.722.636,00

11,0 Rp.
30.772.125,96

Rp. 212.100,00 Rp.
16.968.000,00

11,0 Rp.
18.834.480,00

Fitting + Supporting ls 1,0 Rp.
2.567.082,90

Rp. 2.567.082,90 11,0 Rp. 2.849.462,02 Rp.
2.857.700,00

Rp. 2.857.700,00 11,0 Rp. 3.172.047,00

Kabel Ladder Tegak
lebar 500 mm x H 50
mm

m 5,0 Rp. 275.617,05 Rp. 1.378.085,25 11,0 Rp. 1.529.674,63 Rp. 262.900,00 Rp. 1.314.500,00 11,0 Rp. 1.459.095,00

Kabel Tray Tegak uk
lebar 400 mm x H 50
mm

m 10,0 Rp. 346.532,95 Rp. 3.465.329,50 11,0 Rp. 3.846.515,75 Rp. 312.300,00 Rp. 3.123.000,00 11,0 Rp. 3.466.530,00

Kabel Ladder lebar
400 mm x H 50 mm

m 80,0 Rp. 256.353,40 Rp.
20.508.272,00

11,0 Rp.
22.764.181,92

Rp. 228.300,00 Rp.
18.264.000,00

11,0 Rp.
20.273.040,00

Kabel Tray uk lebar
300 mm x H 50 mm

m 80,0 Rp. 346.532,95 Rp.
27.722.636,00

11,0 Rp.
30.772.125,96

Rp. 212.100,00 Rp.
16.968.000,00

11,0 Rp.
18.834.480,00

Fitting + Supporting ls 1,0 Rp.
2.653.716,14

Rp. 2.653.716,14 11,0 Rp. 2.945.624,92 Rp.
1.388.200,00

Rp. 1.388.200,00 11,0 Rp. 1.540.902,00

Kabel Ladder Tegak
lebar 500 mm x H 50
mm

m 5,0 Rp. 275.617,05 Rp. 1.378.085,25 11,0 Rp. 1.529.674,63 Rp. 262.900,00 Rp. 1.314.500,00 11,0 Rp. 1.459.095,00

Kabel Tray Tegak uk
lebar 400 mm x H 50
mm

m 5,0 Rp. 346.532,95 Rp. 1.732.664,75 11,0 Rp. 1.923.257,87 Rp. 312.300,00 Rp. 1.561.500,00 11,0 Rp. 1.733.265,00

Kabel Ladder lebar
400 mm x H 50 mm

m 80,0 Rp. 256.353,40 Rp.
20.508.272,00

11,0 Rp.
22.764.181,92

Rp. 228.300,00 Rp.
18.264.000,00

11,0 Rp.
20.273.040,00

Kabel Tray uk lebar
300 mm x H 50 mm

m 80,0 Rp. 346.532,95 Rp.
27.722.636,00

11,0 Rp.
30.772.125,96

Rp. 212.100,00 Rp.
16.968.000,00

11,0 Rp.
18.834.480,00

Fitting + Supporting ls 1,0 Rp.
2.567.082,90

Rp. 2.567.082,90 11,0 Rp. 2.849.462,02 Rp.
2.857.700,00

Rp. 2.857.700,00 11,0 Rp. 3.172.047,00

Kabel Ladder Tegak
lebar 500 mm x H 50
mm

m 5,0 Rp. 275.617,05 Rp. 1.378.085,25 11,0 Rp. 1.529.674,63 Rp. 262.900,00 Rp. 1.314.500,00 11,0 Rp. 1.459.095,00

Kabel Tray Tegak uk
lebar 400 mm x H 50
mm

m 5,0 Rp. 346.532,95 Rp. 1.732.664,75 11,0 Rp. 1.923.257,87 Rp. 312.300,00 Rp. 1.561.500,00 11,0 Rp. 1.733.265,00

Kabel Ladder lebar
400 mm x H 50 mm

m 80,0 Rp. 256.353,40 Rp.
20.508.272,00

11,0 Rp.
22.764.181,92

Rp. 228.300,00 Rp.
18.264.000,00

11,0 Rp.
20.273.040,00

Kabel Tray uk lebar
300 mm x H 50 mm

m 80,0 Rp. 346.532,95 Rp.
27.722.636,00

11,0 Rp.
30.772.125,96

Rp. 212.100,00 Rp.
16.968.000,00

11,0 Rp.
18.834.480,00

Fitting + Supporting ls 1,0 Rp.
2.567.082,90

Rp. 2.567.082,90 11,0 Rp. 2.849.462,02 Rp.
1.333.600,00

Rp. 1.333.600,00 11,0 Rp. 1.480.296,00

Sumur grounding
elektrikal max.
tahanan 2 (ohm)

titik 2,0 Rp.
2.500.000,00

Rp. 5.000.000,00 11,0 Rp. 5.550.000,00 Rp.
3.783.700,00

Rp. 7.567.400,00 11,0 Rp. 8.399.814,00

Sumur grounding
elektronik max.
tahanan 2 (ohm)

titik 1,0 Rp.
2.500.000,00

Rp. 2.500.000,00 11,0 Rp. 2.775.000,00 Rp.
3.783.700,00

Rp. 3.783.700,00 11,0 Rp. 4.199.907,00

Sumur grounding lift
1 max. tahanan 2
(ohm)

titik 1,0 Rp.
2.500.000,00

Rp. 2.500.000,00 11,0 Rp. 2.775.000,00 Rp.
3.878.600,00

Rp. 3.878.600,00 11,0 Rp. 4.305.246,00

Sumur grounding lift
2 max. tahanan 2
(ohm)

titik 1,0 Rp.
2.500.000,00

Rp. 2.500.000,00 11,0 Rp. 2.775.000,00 Rp.
3.878.600,00

Rp. 3.878.600,00 11,0 Rp. 4.305.246,00

KABEL BC. 95 mm2
Dari Sumur
grounding elektrikal
ke Panel SDP.A

m 50,0 Rp. 159.965,00 Rp. 7.998.250,00 11,0 Rp. 8.878.057,50 Rp. 147.000,00 Rp. 7.350.000,00 11,0 Rp. 8.158.500,00

KABEL BC. 95 mm2
Dari Sumur
grounding elektrikal
ke Panel SDP.B

m 50,0 Rp. 159.965,00 Rp. 7.998.250,00 11,0 Rp. 8.878.057,50 Rp. 147.000,00 Rp. 7.350.000,00 11,0 Rp. 8.158.500,00

KABEL BC. 50 mm2
Dari Sumur
grounding elektronik
ke Panel Elektronik

m 50,0 Rp. 107.168,00 Rp. 5.358.400,00 11,0 Rp. 5.947.824,00 Rp. 64.100,00 Rp. 3.205.000,00 11,0 Rp. 3.557.550,00

KABEL BC. 10 mm2
Dari Sumur
grounding lift 1 ke
Power Panel lift 1

m 50,0 Rp. 29.911,50 Rp. 1.495.575,00 11,0 Rp. 1.660.088,25 Rp. 14.700,00 Rp. 735.000,00 11,0 Rp. 815.850,00

KABEL BC. 10 mm2
Dari Sumur
grounding lift 2 ke
Power Panel lift 2

m 50,0 Rp. 29.911,50 Rp. 1.495.575,00 11,0 Rp. 1.660.088,25 Rp. 14.700,00 Rp. 735.000,00 11,0 Rp. 815.850,00

9/26/24, 9:42 PM LPSE Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi - Rincian Penawaran Peserta

https://lpse.kemdikbud.go.id/eproc4/peserta/582262025/rincian_penawaran 46/63



Jenis Barang/Jasa
Satuan
Unit Volume PPK Peserta

Harga Satuan
Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan Harga Satuan

Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan

Instalasi Power AC 3
\/4 PK (NYM 3x2.5
mm+PVC
cond.20mm)

titik 7,0 Rp.
1.205.269,00

Rp. 8.436.883,00 11,0 Rp. 9.364.940,13 Rp. 290.800,00 Rp. 2.035.600,00 11,0 Rp. 2.259.516,00

Instalasi Power AC 1
PK (NYM 3x2.5
mm+PVC
cond.20mm)

titik 6,0 Rp.
1.205.269,00

Rp. 7.231.614,00 11,0 Rp. 8.027.091,54 Rp. 290.800,00 Rp. 1.744.800,00 11,0 Rp. 1.936.728,00

Instalasi Power AC
1,5 PK (NYM 3x2.5
mm+PVC
cond.20mm)

titik 1,0 Rp.
1.205.269,00

Rp. 1.205.269,00 11,0 Rp. 1.337.848,59 Rp. 290.800,00 Rp. 290.800,00 11,0 Rp. 322.788,00

Instalasi Power AC 2
PK (NYM 3x2.5
mm+PVC
cond.20mm)

titik 8,0 Rp.
1.205.269,00

Rp. 9.642.152,00 11,0 Rp.
10.702.788,72

Rp. 290.800,00 Rp. 2.326.400,00 11,0 Rp. 2.582.304,00

Instalasi Power AC
2,5 PK (NYM 3x2.5
mm+PVC
cond.20mm)

titik 4,0 Rp.
1.205.269,00

Rp. 4.821.076,00 11,0 Rp. 5.351.394,36 Rp. 290.800,00 Rp. 1.163.200,00 11,0 Rp. 1.291.152,00

Instalasi Power AC 3
PK (NYM 4x2.5
mm+PVC
cond.20mm)

titik 20,0 Rp.
1.205.269,00

Rp.
24.105.380,00

11,0 Rp.
26.756.971,80

Rp. 561.000,00 Rp.
11.220.000,00

11,0 Rp.
12.454.200,00

Instalasi Power AC 4
PK (NYM 4x2.5
mm+PVC
cond.20mm)

titik 2,0 Rp.
2.387.469,00

Rp. 4.774.938,00 11,0 Rp. 5.300.181,18 Rp. 561.000,00 Rp. 1.122.000,00 11,0 Rp. 1.245.420,00

Instalasi Power AC 8
PK (NYM 4x4
mm+PVC
cond.20mm)

titik 1,0 Rp.
2.387.469,00

Rp. 2.387.469,00 11,0 Rp. 2.650.090,59 Rp. 823.900,00 Rp. 823.900,00 11,0 Rp. 914.529,00

Instalasi Power AC
10 PK (NYM 4x4
mm+PVC
cond.20mm)

titik 4,0 Rp.
2.387.469,00

Rp. 9.549.876,00 11,0 Rp.
10.600.362,36

Rp. 823.900,00 Rp. 3.295.600,00 11,0 Rp. 3.658.116,00

Instalasi Power AC
Presisi 2,5 Kw

titik 1,0 Rp.
1.205.269,00

Rp. 1.205.269,00 11,0 Rp. 1.337.848,59 Rp.
1.163.100,00

Rp. 1.163.100,00 11,0 Rp. 1.291.041,00

Air Conditioning Kap.
7.500 BTU\/H 3\/4
PK tipe wall mounted

unit 7,0 Rp.
5.416.482,75

Rp.
37.915.379,25

11,0 Rp.
42.086.070,97

Rp.
4.357.700,00

Rp.
30.503.900,00

11,0 Rp.
33.859.329,00

Air Conditioning Kap.
9,000 BTU\/H 1 PK
tipe wall mounted

unit 6,0 Rp.
7.693.482,75

Rp.
46.160.896,50

11,0 Rp.
51.238.595,12

Rp.
5.342.800,00

Rp.
32.056.800,00

11,0 Rp.
35.583.048,00

Air Conditioning Kap.
15.400 BTU\/H 1,5
PK tipe wall mounted

unit 1,0 Rp.
11.203.857,75

Rp.
11.203.857,75

11,0 Rp.
12.436.282,10

Rp.
6.270.300,00

Rp. 6.270.300,00 11,0 Rp. 6.960.033,00

Air Conditioning Kap.
19.100 BTU\/H 2 PK
tipe wall mounted

unit 8,0 Rp.
15.536.482,75

Rp.
124.291.862,00

11,0 Rp.
137.963.966,82

Rp.
7.856.700,00

Rp.
62.853.600,00

11,0 Rp.
69.767.496,00

Air Conditioning Kap.
6 KW Presisi

unit 1,0 Rp.
60.000.000,00

Rp.
60.000.000,00

11,0 Rp.
66.600.000,00

Rp.
124.748.600,00

Rp.
124.748.600,00

11,0 Rp.
138.470.946,00

Outlet Stop kontak
AC 1 phase (3
lubang)

bh 22,0 Rp. 127.604,00 Rp. 2.807.288,00 11,0 Rp. 3.116.089,68 Rp. 81.300,00 Rp. 1.788.600,00 11,0 Rp. 1.985.346,00

Instalasi Power AC 3
\/4 PK (NYM 3x2.5
mm+PVC
cond.20mm)

titik 8,0 Rp.
1.205.269,00

Rp. 9.642.152,00 11,0 Rp.
10.702.788,72

Rp. 290.800,00 Rp. 2.326.400,00 11,0 Rp. 2.582.304,00

Instalasi Power AC 1
PK (NYM 3x2.5
mm+PVC
cond.20mm)

titik 4,0 Rp.
1.205.269,00

Rp. 4.821.076,00 11,0 Rp. 5.351.394,36 Rp. 290.800,00 Rp. 1.163.200,00 11,0 Rp. 1.291.152,00

Instalasi Power AC 2
PK (NYM 3x2.5
mm+PVC
cond.20mm)

titik 7,0 Rp.
1.205.269,00

Rp. 8.436.883,00 11,0 Rp. 9.364.940,13 Rp. 290.800,00 Rp. 2.035.600,00 11,0 Rp. 2.259.516,00

Instalasi Power AC
2,5 PK (NYM 3x2.5
mm+PVC
cond.20mm)

titik 4,0 Rp.
1.205.269,00

Rp. 4.821.076,00 11,0 Rp. 5.351.394,36 Rp. 290.800,00 Rp. 1.163.200,00 11,0 Rp. 1.291.152,00

Instalasi Power AC 3
PK (NYM 4x2.5
mm+PVC
cond.20mm)

titik 20,0 Rp.
1.205.269,00

Rp.
24.105.380,00

11,0 Rp.
26.756.971,80

Rp. 561.000,00 Rp.
11.220.000,00

11,0 Rp.
12.454.200,00

9/26/24, 9:42 PM LPSE Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi - Rincian Penawaran Peserta

https://lpse.kemdikbud.go.id/eproc4/peserta/582262025/rincian_penawaran 47/63



Jenis Barang/Jasa
Satuan
Unit Volume PPK Peserta

Harga Satuan
Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan Harga Satuan

Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan

Air Conditioning Kap.
7.500 BTU\/H 3\/4
PK tipe wall mounted

unit 8,0 Rp.
5.416.482,75

Rp.
43.331.862,00

11,0 Rp.
48.098.366,82

Rp.
4.357.700,00

Rp.
34.861.600,00

11,0 Rp.
38.696.376,00

Air Conditioning Kap.
9,000 BTU\/H 1 PK
tipe wall mounted

unit 4,0 Rp.
7.693.482,75

Rp.
30.773.931,00

11,0 Rp.
34.159.063,41

Rp.
5.342.800,00

Rp.
21.371.200,00

11,0 Rp.
23.722.032,00

Air Conditioning Kap.
19.100 BTU\/H 2 PK
tipe wall mounted

unit 7,0 Rp.
15.536.482,75

Rp.
108.755.379,25

11,0 Rp.
120.718.470,97

Rp.
7.856.700,00

Rp.
54.996.900,00

11,0 Rp.
61.046.559,00

Outlet Stop kontak
AC 1 phase (3
lubang)

bh 19,0 Rp. 127.604,00 Rp. 2.424.476,00 11,0 Rp. 2.691.168,36 Rp. 81.300,00 Rp. 1.544.700,00 11,0 Rp. 1.714.617,00

Instalasi Power AC
1\/2 PK (NYM 3x2.5
mm+PVC
cond.20mm)

titik 2,0 Rp.
1.205.269,00

Rp. 2.410.538,00 11,0 Rp. 2.675.697,18 Rp. 290.800,00 Rp. 581.600,00 11,0 Rp. 645.576,00

Instalasi Power AC 3
\/4 PK (NYM 3x2.5
mm+PVC
cond.20mm)

titik 1,0 Rp.
1.205.269,00

Rp. 1.205.269,00 11,0 Rp. 1.337.848,59 Rp. 290.800,00 Rp. 290.800,00 11,0 Rp. 322.788,00

Instalasi Power AC 1
PK (NYM 3x2.5
mm+PVC
cond.20mm)

titik 4,0 Rp.
1.205.269,00

Rp. 4.821.076,00 11,0 Rp. 5.351.394,36 Rp. 290.800,00 Rp. 1.163.200,00 11,0 Rp. 1.291.152,00

Instalasi Power AC 2
PK (NYM 3x2.5
mm+PVC
cond.20mm)

titik 10,0 Rp.
1.205.269,00

Rp.
12.052.690,00

11,0 Rp.
13.378.485,90

Rp. 290.800,00 Rp. 2.908.000,00 11,0 Rp. 3.227.880,00

Instalasi Power AC
2,5 PK (NYM 3x2.5
mm+PVC
cond.20mm)

titik 4,0 Rp.
1.205.269,00

Rp. 4.821.076,00 11,0 Rp. 5.351.394,36 Rp. 290.800,00 Rp. 1.163.200,00 11,0 Rp. 1.291.152,00

Instalasi Power AC 3
PK (NYM 4x2.5
mm+PVC
cond.20mm)

titik 20,0 Rp.
1.205.269,00

Rp.
24.105.380,00

11,0 Rp.
26.756.971,80

Rp. 561.000,00 Rp.
11.220.000,00

11,0 Rp.
12.454.200,00

Instalasi Power AC 4
PK (NYM 4x2.5
mm+PVC
cond.20mm)

titik 2,0 Rp. 310.022,40 Rp. 620.044,80 11,0 Rp. 688.249,73 Rp. 561.000,00 Rp. 1.122.000,00 11,0 Rp. 1.245.420,00

Instalasi Power AC 8
PK (NYM 4x4
mm+PVC
cond.20mm)

titik 1,0 Rp. 310.022,40 Rp. 310.022,40 11,0 Rp. 344.124,86 Rp. 823.900,00 Rp. 823.900,00 11,0 Rp. 914.529,00

Instalasi Power AC
10 PK (NYM 4x4
mm+PVC
cond.20mm)

titik 4,0 Rp. 310.022,40 Rp. 1.240.089,60 11,0 Rp. 1.376.499,46 Rp. 823.900,00 Rp. 3.295.600,00 11,0 Rp. 3.658.116,00

Air Conditioning Kap.
4,500 BTU\/H 1\/2
PK tipe wall mounted

unit 2,0 Rp.
6.416.982,75

Rp.
12.833.965,50

11,0 Rp.
14.245.701,71

Rp.
4.357.700,00

Rp. 8.715.400,00 11,0 Rp. 9.674.094,00

Air Conditioning Kap.
7.500 BTU\/H 3\/4
PK tipe wall mounted

unit 1,0 Rp.
5.416.482,75

Rp. 5.416.482,75 11,0 Rp. 6.012.295,85 Rp.
4.357.700,00

Rp. 4.357.700,00 11,0 Rp. 4.837.047,00

Air Conditioning Kap.
9,000 BTU\/H 1 PK
tipe wall mounted

unit 4,0 Rp.
7.693.482,75

Rp.
30.773.931,00

11,0 Rp.
34.159.063,41

Rp.
5.342.800,00

Rp.
21.371.200,00

11,0 Rp.
23.722.032,00

Air Conditioning Kap.
19.100 BTU\/H 2 PK
tipe wall mounted

unit 10,0 Rp.
15.536.482,75

Rp.
155.364.827,50

11,0 Rp.
172.454.958,53

Rp.
7.856.700,00

Rp.
78.567.000,00

11,0 Rp.
87.209.370,00

Outlet Stop kontak
AC 1 phase (3
lubang)

bh 17,0 Rp. 127.604,00 Rp. 2.169.268,00 0,0 Rp. 2.169.268,00 Rp. 81.300,00 Rp. 1.382.100,00 0,0 Rp. 1.382.100,00

Instalasi Power AC
1\/2 PK (NYM 3x2.5
mm+PVC
cond.20mm)

titik 2,0 Rp.
1.205.269,00

Rp. 2.410.538,00 11,0 Rp. 2.675.697,18 Rp. 290.800,00 Rp. 581.600,00 11,0 Rp. 645.576,00

Instalasi Power AC 3
\/4 PK (NYM 3x2.5
mm+PVC
cond.20mm)

titik 1,0 Rp.
1.205.269,00

Rp. 1.205.269,00 11,0 Rp. 1.337.848,59 Rp. 290.800,00 Rp. 290.800,00 11,0 Rp. 322.788,00

Instalasi Power AC 1
PK (NYM 3x2.5
mm+PVC
cond.20mm)

titik 4,0 Rp.
1.205.269,00

Rp. 4.821.076,00 11,0 Rp. 5.351.394,36 Rp. 290.800,00 Rp. 1.163.200,00 11,0 Rp. 1.291.152,00

9/26/24, 9:42 PM LPSE Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi - Rincian Penawaran Peserta

https://lpse.kemdikbud.go.id/eproc4/peserta/582262025/rincian_penawaran 48/63



Jenis Barang/Jasa
Satuan
Unit Volume PPK Peserta

Harga Satuan
Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan Harga Satuan

Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan

Instalasi Power AC 2
PK (NYM 3x2.5
mm+PVC
cond.20mm)

titik 10,0 Rp.
1.205.269,00

Rp.
12.052.690,00

11,0 Rp.
13.378.485,90

Rp. 290.800,00 Rp. 2.908.000,00 11,0 Rp. 3.227.880,00

Air Conditioning Kap.
4,500 BTU\/H 1\/2
PK tipe wall mounted

unit 2,0 Rp.
6.416.982,75

Rp.
12.833.965,50

11,0 Rp.
14.245.701,71

Rp.
4.357.700,00

Rp. 8.715.400,00 11,0 Rp. 9.674.094,00

Air Conditioning Kap.
7.500 BTU\/H 3\/4
PK tipe wall mounted

unit 1,0 Rp.
5.416.482,75

Rp. 5.416.482,75 11,0 Rp. 6.012.295,85 Rp.
4.357.700,00

Rp. 4.357.700,00 11,0 Rp. 4.837.047,00

Air Conditioning Kap.
9,000 BTU\/H 1 PK
tipe wall mounted

unit 4,0 Rp.
7.693.482,75

Rp.
30.773.931,00

11,0 Rp.
34.159.063,41

Rp.
5.342.800,00

Rp.
21.371.200,00

11,0 Rp.
23.722.032,00

Air Conditioning Kap.
19.100 BTU\/H 2 PK
tipe wall mounted

unit 10,0 Rp.
15.536.482,75

Rp.
155.364.827,50

11,0 Rp.
172.454.958,53

Rp.
7.856.700,00

Rp.
78.567.000,00

11,0 Rp.
87.209.370,00

Outlet Stop kontak
AC 1 phase (3
lubang)

bh 17,0 Rp. 127.604,00 Rp. 2.169.268,00 11,0 Rp. 2.407.887,48 Rp. 81.300,00 Rp. 1.382.100,00 11,0 Rp. 1.534.131,00

Instalasi Jaringan wifi
& Data

titik 14,0 Rp. 632.628,80 Rp. 8.856.803,20 11,0 Rp. 9.831.051,55 Rp. 479.700,00 Rp. 6.715.800,00 11,0 Rp. 7.454.538,00

Oulet data RJ45
dinding

bh 6,0 Rp. 100.418,00 Rp. 602.508,00 11,0 Rp. 668.783,88 Rp. 169.900,00 Rp. 1.019.400,00 11,0 Rp. 1.131.534,00

Ubiquiti UAP AC HD
Access Point
Enterprice UniFi
Ethernet MU MIMO
ACHD

bh 8,0 Rp.
6.072.000,00

Rp.
48.576.000,00

11,0 Rp.
53.919.360,00

Rp.
5.333.500,00

Rp.
42.668.000,00

11,0 Rp.
47.361.480,00

Instalasi power
Switch Hub & Kotak
Kontak.

bh 1,0 Rp. 250.000,00 Rp. 250.000,00 11,0 Rp. 277.500,00 Rp. 588.700,00 Rp. 588.700,00 11,0 Rp. 653.457,00

Managed Switch Hub
server untuk UTP cat
6. kap 16
Port+accessoris

bh 1,0 Rp.
1.963.900,00

Rp. 1.963.900,00 11,0 Rp. 2.179.929,00 Rp.
7.082.100,00

Rp. 7.082.100,00 11,0 Rp. 7.861.131,00

Instalasi Kabel UTP
CAT@6 dalam High
Impact conduit dia.
20 mm Dari Switch
Hub ke Server

m 80,0 Rp. 39.678,00 Rp. 3.174.240,00 11,0 Rp. 3.523.406,40 Rp. 39.500,00 Rp. 3.160.000,00 11,0 Rp. 3.507.600,00

Managed Switch Hub
server untuk UTP cat
6. kap 16 Port

bh 1,0 Rp.
7.202.000,00

Rp. 7.202.000,00 11,0 Rp. 7.994.220,00 Rp.
7.082.100,00

Rp. 7.082.100,00 11,0 Rp. 7.861.131,00

Patch panel 24 port
cat 6 amp

bh 3,0 Rp.
2.990.000,00

Rp. 8.970.000,00 11,0 Rp. 9.956.700,00 Rp.
5.206.900,00

Rp.
15.620.700,00

11,0 Rp.
17.338.977,00

NAS Storage 4bay bh 1,0 Rp.
21.505.000,00

Rp.
21.505.000,00

11,0 Rp.
23.870.550,00

Rp.
14.789.100,00

Rp.
14.789.100,00

11,0 Rp.
16.415.901,00

Instalasi power
Switch Hub & Kotak
Kontak.

bh 1,0 Rp. 250.000,00 Rp. 250.000,00 11,0 Rp. 277.500,00 Rp. 588.700,00 Rp. 588.700,00 11,0 Rp. 653.457,00

UPS 1000 VA unit 1,0 Rp.
3.593.750,00

Rp. 3.593.750,00 11,0 Rp. 3.989.062,50 Rp.
2.428.600,00

Rp. 2.428.600,00 11,0 Rp. 2.695.746,00

Komputer server
lengkap dengan
Monitor Led 22 inchi,
CPU lengkap, SSD 1
TR, i7

unit 1,0 Rp.
25.000.000,00

Rp.
25.000.000,00

11,0 Rp.
27.750.000,00

Rp.
8.723.400,00

Rp. 8.723.400,00 11,0 Rp. 9.682.974,00

Instalasi Jaringan wifi
& Data

titik 15,0 Rp. 632.628,80 Rp. 9.489.432,00 11,0 Rp.
10.533.269,52

Rp. 479.700,00 Rp. 7.195.500,00 11,0 Rp. 7.987.005,00

Oulet data RJ45
dinding

bh 8,0 Rp. 100.418,00 Rp. 803.344,00 11,0 Rp. 891.711,84 Rp. 169.900,00 Rp. 1.359.200,00 11,0 Rp. 1.508.712,00

Ubiquiti UAP AC HD
Access Point
Enterprice UniFi
Ethernet MU MIMO
ACHD

bh 7,0 Rp.
6.072.000,00

Rp.
42.504.000,00

11,0 Rp.
47.179.440,00

Rp.
5.333.500,00

Rp.
37.334.500,00

11,0 Rp.
41.441.295,00

Instalasi power
Switch Hub & Kotak
Kontak.

bh 1,0 Rp. 250.000,00 Rp. 250.000,00 11,0 Rp. 277.500,00 Rp. 588.700,00 Rp. 588.700,00 11,0 Rp. 653.457,00

Managed Switch Hub
server untuk UTP cat
6. kap 16
Port+accessoris

bh 1,0 Rp.
1.963.900,00

Rp. 1.963.900,00 11,0 Rp. 2.179.929,00 Rp.
7.082.100,00

Rp. 7.082.100,00 11,0 Rp. 7.861.131,00
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Jenis Barang/Jasa
Satuan
Unit Volume PPK Peserta

Harga Satuan
Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan Harga Satuan

Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan

Instalasi Kabel UTP
CAT@6 dalam High
Impact conduit dia.
20 mm Dari Switch
Hub ke Server

m 80,0 Rp. 39.678,00 Rp. 3.174.240,00 11,0 Rp. 3.523.406,40 Rp. 39.500,00 Rp. 3.160.000,00 11,0 Rp. 3.507.600,00

Instalasi Jaringan wifi
& Data

titik 9,0 Rp. 632.628,80 Rp. 5.693.659,20 11,0 Rp. 6.319.961,71 Rp. 479.700,00 Rp. 4.317.300,00 11,0 Rp. 4.792.203,00

Oulet data RJ45
dinding

bh 5,0 Rp. 100.418,00 Rp. 502.090,00 11,0 Rp. 557.319,90 Rp. 169.900,00 Rp. 849.500,00 11,0 Rp. 942.945,00

Ubiquiti UAP AC HD
Access Point
Enterprice UniFi
Ethernet MU MIMO
ACHD

bh 4,0 Rp.
6.072.000,00

Rp.
24.288.000,00

11,0 Rp.
26.959.680,00

Rp.
5.333.500,00

Rp.
21.334.000,00

11,0 Rp.
23.680.740,00

Instalasi power
Switch Hub & Kotak
Kontak.

bh 1,0 Rp. 250.000,00 Rp. 250.000,00 11,0 Rp. 277.500,00 Rp. 588.700,00 Rp. 588.700,00 11,0 Rp. 653.457,00

Managed Switch Hub
server untuk UTP cat
6. kap 16
Port+accessoris

bh 1,0 Rp.
1.963.900,00

Rp. 1.963.900,00 11,0 Rp. 2.179.929,00 Rp.
7.082.100,00

Rp. 7.082.100,00 11,0 Rp. 7.861.131,00

Instalasi Kabel UTP
CAT@6 dalam High
Impact conduit dia.
20 mm Dari Switch
Hub ke Server

m 80,0 Rp. 39.678,00 Rp. 3.174.240,00 11,0 Rp. 3.523.406,40 Rp. 39.500,00 Rp. 3.160.000,00 11,0 Rp. 3.507.600,00

Instalasi Jaringan wifi
& Data

titik 157,0 Rp. 632.628,80 Rp.
99.322.721,60

11,0 Rp.
110.248.220,98

Rp. 479.700,00 Rp.
75.312.900,00

11,0 Rp.
83.597.319,00

Oulet data RJ45
dinding

bh 5,0 Rp. 100.418,00 Rp. 502.090,00 11,0 Rp. 557.319,90 Rp. 169.900,00 Rp. 849.500,00 11,0 Rp. 942.945,00

Ubiquiti UAP AC HD
Access Point
Enterprice UniFi
Ethernet MU MIMO
ACHD

bh 8,0 Rp.
6.072.000,00

Rp.
48.576.000,00

11,0 Rp.
53.919.360,00

Rp.
5.333.500,00

Rp.
42.668.000,00

11,0 Rp.
47.361.480,00

Instalasi power
Switch Hub & Kotak
Kontak.

bh 10,0 Rp. 250.000,00 Rp. 2.500.000,00 11,0 Rp. 2.775.000,00 Rp. 588.700,00 Rp. 5.887.000,00 11,0 Rp. 6.534.570,00

Managed Switch Hub
server untuk UTP cat
6. kap 16
Port+accessoris

bh 10,0 Rp.
1.963.900,00

Rp.
19.639.000,00

11,0 Rp.
21.799.290,00

Rp.
7.082.100,00

Rp.
70.821.000,00

11,0 Rp.
78.611.310,00

Instalasi Kabel UTP
CAT@6 dalam High
Impact conduit dia.
20 mm Dari Switch
Hub ke Server

m 800,0 Rp. 39.678,00 Rp.
31.742.400,00

11,0 Rp.
35.234.064,00

Rp. 39.500,00 Rp.
31.600.000,00

11,0 Rp.
35.076.000,00

Instalasi IP Camera
(PoE Switch) + Rj45

titik 12,0 Rp. 743.107,00 Rp. 8.917.284,00 11,0 Rp. 9.898.185,24 Rp. 979.000,00 Rp.
11.748.000,00

11,0 Rp.
13.040.280,00

DOME,FIX IP
Camera

bh 10,0 Rp. 964.338,25 Rp. 9.643.382,50 11,0 Rp.
10.704.154,57

Rp.
1.704.000,00

Rp.
17.040.000,00

11,0 Rp.
18.914.400,00

Fixed box IP Camera
(site plan)

bh 2,0 Rp.
2.244.659,70

Rp. 4.489.319,40 11,0 Rp. 4.983.144,53 Rp.
2.693.900,00

Rp. 5.387.800,00 11,0 Rp. 5.980.458,00

Switch 16 Port PoE
Camera+accessoris

bh 1,0 Rp.
2.961.480,00

Rp. 2.961.480,00 11,0 Rp. 3.287.242,80 Rp.
2.214.800,00

Rp. 2.214.800,00 11,0 Rp. 2.458.428,00

Instalasi power
Switch & Kotak
Kontak.

bh 1,0 Rp. 250.000,00 Rp. 250.000,00 11,0 Rp. 277.500,00 Rp. 224.700,00 Rp. 224.700,00 11,0 Rp. 249.417,00

Instalasi Kabel UTP
CAT@6 dalam High
Impact conduit dia.
20 mm Dari Switch
Port PoE ke Server

m 50,0 Rp. 39.678,00 Rp. 1.983.900,00 11,0 Rp. 2.202.129,00 Rp. 39.500,00 Rp. 1.975.000,00 11,0 Rp. 2.192.250,00

Instalasi IP Camera
(PoE Switch) + Rj45

titik 10,0 Rp. 743.107,00 Rp. 7.431.070,00 11,0 Rp. 8.248.487,70 Rp. 979.000,00 Rp. 9.790.000,00 11,0 Rp.
10.866.900,00

DOME,FIX IP
Camera

bh 10,0 Rp. 964.338,25 Rp. 9.643.382,50 11,0 Rp.
10.704.154,57

Rp.
1.704.000,00

Rp.
17.040.000,00

11,0 Rp.
18.914.400,00

Switch 16 Port PoE
Camera+accessoris

bh 1,0 Rp.
2.961.480,00

Rp. 2.961.480,00 11,0 Rp. 3.287.242,80 Rp.
2.214.800,00

Rp. 2.214.800,00 11,0 Rp. 2.458.428,00

Instalasi power
Switch & Kotak
Kontak.

bh 1,0 Rp. 250.000,00 Rp. 250.000,00 11,0 Rp. 277.500,00 Rp. 224.700,00 Rp. 224.700,00 11,0 Rp. 249.417,00
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Jenis Barang/Jasa
Satuan
Unit Volume PPK Peserta

Harga Satuan
Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan Harga Satuan

Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan

Instalasi Kabel UTP
CAT@6 dalam High
Impact conduit dia.
20 mm Dari Switch
Port PoE ke Server

m 50,0 Rp. 39.678,00 Rp. 1.983.900,00 11,0 Rp. 2.202.129,00 Rp. 39.500,00 Rp. 1.975.000,00 11,0 Rp. 2.192.250,00

Instalasi IP Camera
(PoE Switch) + Rj45

titik 9,0 Rp. 743.107,00 Rp. 6.687.963,00 11,0 Rp. 7.423.638,93 Rp. 979.000,00 Rp. 8.811.000,00 11,0 Rp. 9.780.210,00

DOME,FIX IP
Camera

bh 9,0 Rp. 964.338,25 Rp. 8.679.044,25 11,0 Rp. 9.633.739,12 Rp.
1.704.000,00

Rp.
15.336.000,00

11,0 Rp.
17.022.960,00

Switch 16 Port PoE
Camera+accessoris

bh 1,0 Rp.
2.961.480,00

Rp. 2.961.480,00 11,0 Rp. 3.287.242,80 Rp.
2.214.800,00

Rp. 2.214.800,00 11,0 Rp. 2.458.428,00

Instalasi power
Switch & Kotak
Kontak.

bh 1,0 Rp. 250.000,00 Rp. 250.000,00 11,0 Rp. 277.500,00 Rp. 224.700,00 Rp. 224.700,00 11,0 Rp. 249.417,00

Instalasi Kabel UTP
CAT@6 dalam High
Impact conduit dia.
20 mm Dari Switch
Port PoE ke Server

m 50,0 Rp. 39.678,00 Rp. 1.983.900,00 11,0 Rp. 2.202.129,00 Rp. 39.500,00 Rp. 1.975.000,00 11,0 Rp. 2.192.250,00

Instalasi IP Camera
(PoE Switch) + Rj45

titik 11,0 Rp. 743.107,00 Rp. 8.174.177,00 11,0 Rp. 9.073.336,47 Rp. 979.000,00 Rp.
10.769.000,00

11,0 Rp.
11.953.590,00

DOME,FIX IP
Camera

bh 11,0 Rp. 964.338,25 Rp.
10.607.720,75

11,0 Rp.
11.774.570,03

Rp.
1.704.000,00

Rp.
18.744.000,00

11,0 Rp.
20.805.840,00

Switch 16 Port PoE
Camera+accessoris

bh 1,0 Rp.
2.961.480,00

Rp. 2.961.480,00 11,0 Rp. 3.287.242,80 Rp.
2.214.800,00

Rp. 2.214.800,00 11,0 Rp. 2.458.428,00

Instalasi power
Switch & Kotak
Kontak.

bh 1,0 Rp. 250.000,00 Rp. 250.000,00 11,0 Rp. 277.500,00 Rp. 224.700,00 Rp. 224.700,00 11,0 Rp. 249.417,00

Instalasi Kabel UTP
CAT@6 dalam High
Impact conduit dia.
20 mm Dari Switch
Port PoE ke Server

m 50,0 Rp. 39.678,00 Rp. 1.983.900,00 11,0 Rp. 2.202.129,00 Rp. 39.500,00 Rp. 1.975.000,00 11,0 Rp. 2.192.250,00

DVR Kap. 16
Channel C\/W Hard
Disk 2 TB

Unit 1,0 Rp.
5.070.000,00

Rp. 5.070.000,00 11,0 Rp. 5.627.700,00 Rp.
12.145.600,00

Rp.
12.145.600,00

11,0 Rp.
13.481.616,00

TV Monitor 20 Inc Unit 1,0 Rp.
2.275.000,00

Rp. 2.275.000,00 11,0 Rp. 2.525.250,00 Rp.
3.081.500,00

Rp. 3.081.500,00 11,0 Rp. 3.420.465,00

UPS 2200 Unit 1,0 Rp.
5.021.000,00

Rp. 5.021.000,00 11,0 Rp. 5.573.310,00 Rp.
6.110.900,00

Rp. 6.110.900,00 11,0 Rp. 6.783.099,00

Meja CCTV Lsm 1,0 Rp.
2.500.000,00

Rp. 2.500.000,00 11,0 Rp. 2.775.000,00 Rp.
3.648.900,00

Rp. 3.648.900,00 11,0 Rp. 4.050.279,00

Programming Lsm 1,0 Rp.
3.000.000,00

Rp. 3.000.000,00 11,0 Rp. 3.330.000,00 Rp.
9.039.800,00

Rp. 9.039.800,00 11,0 Rp.
10.034.178,00

Instalasi Fire alarm
Detector

titik 63,0 Rp. 327.750,00 Rp.
20.648.250,00

11,0 Rp.
22.919.557,50

Rp. 295.800,00 Rp.
18.635.400,00

11,0 Rp.
20.685.294,00

Rate Of Rise Heat
Detector

bh 27,0 Rp. 368.000,00 Rp. 9.936.000,00 11,0 Rp.
11.028.960,00

Rp. 361.600,00 Rp. 9.763.200,00 11,0 Rp.
10.837.152,00

Smoke Detektor bh 36,0 Rp. 368.000,00 Rp.
13.248.000,00

11,0 Rp.
14.705.280,00

Rp. 660.000,00 Rp.
23.760.000,00

11,0 Rp.
26.373.600,00

End of Line
(Resistor)

unit 5,0 Rp. 10.400,00 Rp. 52.000,00 11,0 Rp. 57.720,00 Rp. 27.200,00 Rp. 136.000,00 11,0 Rp. 150.960,00

Alarm bel unit 4,0 Rp. 197.800,00 Rp. 791.200,00 11,0 Rp. 878.232,00 Rp. 524.400,00 Rp. 2.097.600,00 11,0 Rp. 2.328.336,00

Instalasi Alarm bel
Kabel FRC 2 x 1.5
mm2

unit 4,0 Rp. 770.385,00 Rp. 3.081.540,00 11,0 Rp. 3.420.509,40 Rp. 740.300,00 Rp. 2.961.200,00 11,0 Rp. 3.286.932,00

Indicating lamp unit 4,0 Rp. 143.750,00 Rp. 575.000,00 11,0 Rp. 638.250,00 Rp. 298.400,00 Rp. 1.193.600,00 11,0 Rp. 1.324.896,00

Instalasi Indicating
lamp

unit 4,0 Rp. 770.385,00 Rp. 3.081.540,00 11,0 Rp. 3.420.509,40 Rp. 740.300,00 Rp. 2.961.200,00 11,0 Rp. 3.286.932,00

Manual push button unit 4,0 Rp. 431.250,00 Rp. 1.725.000,00 11,0 Rp. 1.914.750,00 Rp. 307.400,00 Rp. 1.229.600,00 11,0 Rp. 1.364.856,00

Instalasi Manual
push button

unit 4,0 Rp. 770.385,00 Rp. 3.081.540,00 11,0 Rp. 3.420.509,40 Rp. 740.300,00 Rp. 2.961.200,00 11,0 Rp. 3.286.932,00

TBFA (Terminal Box
Fire
Alarm)+accessoris

unit 1,0 Rp. 500.825,00 Rp. 500.825,00 11,0 Rp. 555.915,75 Rp.
1.383.100,00

Rp. 1.383.100,00 11,0 Rp. 1.535.241,00

Instalasi Kabel NYA 2
x 10 x 1,5mm dalam
High Impact conduit
dia. 20 mm Dari
Terminal Box ke
MCFA

m 30,0 Rp. 8.800,00 Rp. 264.000,00 11,0 Rp. 293.040,00 Rp. 94.300,00 Rp. 2.829.000,00 11,0 Rp. 3.140.190,00
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Main Control Fere
Alram MCFA 18 Zone
lengkap pelatan

unit 1,0 Rp.
25.000.000,00

Rp.
25.000.000,00

11,0 Rp.
27.750.000,00

Rp.
15.186.800,00

Rp.
15.186.800,00

11,0 Rp.
16.857.348,00

Annunciator unit 1,0 Rp.
8.450.000,00

Rp. 8.450.000,00 11,0 Rp. 9.379.500,00 Rp.
2.983.200,00

Rp. 2.983.200,00 11,0 Rp. 3.311.352,00

Surge Arister PRI 10
KA

ls 1,0 Rp.
4.200.000,00

Rp. 4.200.000,00 11,0 Rp. 4.662.000,00 Rp.
1.853.200,00

Rp. 1.853.200,00 11,0 Rp. 2.057.052,00

UPS 2000 VA unit 1,0 Rp.
6.325.000,00

Rp. 6.325.000,00 11,0 Rp. 7.020.750,00 Rp.
6.110.900,00

Rp. 6.110.900,00 11,0 Rp. 6.783.099,00

Meterial bantu ls 1,0 Rp.
3.000.000,00

Rp. 3.000.000,00 11,0 Rp. 3.330.000,00 Rp.
6.779.900,00

Rp. 6.779.900,00 11,0 Rp. 7.525.689,00

Pemograman MCFA ls 1,0 Rp.
1.500.000,00

Rp. 1.500.000,00 11,0 Rp. 1.665.000,00 Rp.
4.858.900,00

Rp. 4.858.900,00 11,0 Rp. 5.393.379,00

Fire Extinguisher
kap. 3,5 Kg Klass
ABC

Unit 4,0 Rp.
1.351.020,00

Rp. 5.404.080,00 11,0 Rp. 5.998.528,80 Rp. 971.800,00 Rp. 3.887.200,00 11,0 Rp. 4.314.792,00

Instalasi Fire alarm
Detector

titik 63,0 Rp. 327.750,00 Rp.
20.648.250,00

11,0 Rp.
22.919.557,50

Rp. 295.800,00 Rp.
18.635.400,00

11,0 Rp.
20.685.294,00

Rate Of Rise Heat
Detector

bh 27,0 Rp. 368.000,00 Rp. 9.936.000,00 11,0 Rp.
11.028.960,00

Rp. 361.600,00 Rp. 9.763.200,00 11,0 Rp.
10.837.152,00

Smoke Detektor bh 36,0 Rp. 368.000,00 Rp.
13.248.000,00

11,0 Rp.
14.705.280,00

Rp. 660.000,00 Rp.
23.760.000,00

11,0 Rp.
26.373.600,00

End of Line
(Resistor)

unit 5,0 Rp. 10.400,00 Rp. 52.000,00 11,0 Rp. 57.720,00 Rp. 27.200,00 Rp. 136.000,00 11,0 Rp. 150.960,00

Instalasi Alarm bel
Kabel FRC 2 x 1.5
mm2

unit 4,0 Rp. 197.800,00 Rp. 791.200,00 11,0 Rp. 878.232,00 Rp. 740.300,00 Rp. 2.961.200,00 11,0 Rp. 3.286.932,00

Instalasi Alarm bel unit 4,0 Rp. 770.385,00 Rp. 3.081.540,00 11,0 Rp. 3.420.509,40 Rp. 524.400,00 Rp. 2.097.600,00 11,0 Rp. 2.328.336,00

Indicating lamp unit 4,0 Rp. 143.750,00 Rp. 575.000,00 11,0 Rp. 638.250,00 Rp. 298.400,00 Rp. 1.193.600,00 11,0 Rp. 1.324.896,00

Instalasi Indicating
lamp

unit 4,0 Rp. 770.385,00 Rp. 3.081.540,00 11,0 Rp. 3.420.509,40 Rp. 740.300,00 Rp. 2.961.200,00 11,0 Rp. 3.286.932,00

Manual push button unit 4,0 Rp. 431.250,00 Rp. 1.725.000,00 11,0 Rp. 1.914.750,00 Rp. 307.400,00 Rp. 1.229.600,00 11,0 Rp. 1.364.856,00

Instalasi Manual
push button

unit 4,0 Rp. 770.385,00 Rp. 3.081.540,00 11,0 Rp. 3.420.509,40 Rp. 740.300,00 Rp. 2.961.200,00 11,0 Rp. 3.286.932,00

TBFA (Terminal Box
Fire
Alarm)+accessoris

unit 1,0 Rp. 500.825,00 Rp. 500.825,00 11,0 Rp. 555.915,75 Rp.
1.383.100,00

Rp. 1.383.100,00 11,0 Rp. 1.535.241,00

Instalasi Kabel NYA 2
x 10 x 1,5mm dalam
High Impact conduit
dia. 20 mm Dari
Terminal Box ke
MCFA

m 30,0 Rp. 8.800,00 Rp. 264.000,00 11,0 Rp. 293.040,00 Rp. 94.300,00 Rp. 2.829.000,00 11,0 Rp. 3.140.190,00

Fire Extinguisher
kap. 3,5 Kg Klass
ABC

Unit 4,0 Rp.
1.351.020,00

Rp. 5.404.080,00 11,0 Rp. 5.998.528,80 Rp. 971.800,00 Rp. 3.887.200,00 11,0 Rp. 4.314.792,00

Instalasi Fire alarm
Detector

titik 46,0 Rp. 327.750,00 Rp.
15.076.500,00

11,0 Rp.
16.734.915,00

Rp. 295.800,00 Rp.
13.606.800,00

11,0 Rp.
15.103.548,00

Rate Of Rise Heat
Detector

bh 22,0 Rp. 368.000,00 Rp. 8.096.000,00 11,0 Rp. 8.986.560,00 Rp. 361.600,00 Rp. 7.955.200,00 11,0 Rp. 8.830.272,00

Smoke Detektor bh 24,0 Rp. 368.000,00 Rp. 8.832.000,00 11,0 Rp. 9.803.520,00 Rp. 660.000,00 Rp.
15.840.000,00

11,0 Rp.
17.582.400,00

End of Line
(Resistor)

unit 4,0 Rp. 10.400,00 Rp. 41.600,00 11,0 Rp. 46.176,00 Rp. 27.200,00 Rp. 108.800,00 11,0 Rp. 120.768,00

Alarm bel unit 3,0 Rp. 197.800,00 Rp. 593.400,00 11,0 Rp. 658.674,00 Rp. 524.400,00 Rp. 1.573.200,00 11,0 Rp. 1.746.252,00

Instalasi Alarm bel
Kabel FRC 2 x 1.5
mm2

unit 3,0 Rp. 770.385,00 Rp. 2.311.155,00 11,0 Rp. 2.565.382,05 Rp. 740.300,00 Rp. 2.220.900,00 11,0 Rp. 2.465.199,00

Indicating lamp unit 3,0 Rp. 143.750,00 Rp. 431.250,00 11,0 Rp. 478.687,50 Rp. 298.400,00 Rp. 895.200,00 11,0 Rp. 993.672,00

Instalasi Indicating
lamp

unit 3,0 Rp. 770.385,00 Rp. 2.311.155,00 11,0 Rp. 2.565.382,05 Rp. 740.300,00 Rp. 2.220.900,00 11,0 Rp. 2.465.199,00

Manual push button unit 3,0 Rp. 431.250,00 Rp. 1.293.750,00 11,0 Rp. 1.436.062,50 Rp. 307.400,00 Rp. 922.200,00 11,0 Rp. 1.023.642,00

Instalasi Manual
push button

unit 3,0 Rp. 770.385,00 Rp. 2.311.155,00 11,0 Rp. 2.565.382,05 Rp. 740.300,00 Rp. 2.220.900,00 11,0 Rp. 2.465.199,00

TBFA (Terminal Box
Fire
Alarm)+accessoris

unit 1,0 Rp. 500.825,00 Rp. 500.825,00 11,0 Rp. 555.915,75 Rp.
1.383.100,00

Rp. 1.383.100,00 11,0 Rp. 1.535.241,00
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Jenis Barang/Jasa
Satuan
Unit Volume PPK Peserta

Harga Satuan
Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan Harga Satuan

Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan

Instalasi Kabel NYA 2
x 10 x 1,5mm dalam
High Impact conduit
dia. 20 mm Dari
Terminal Box ke
MCFA

m 70,0 Rp. 8.800,00 Rp. 616.000,00 11,0 Rp. 683.760,00 Rp. 94.300,00 Rp. 6.601.000,00 11,0 Rp. 7.327.110,00

Fire Extinguisher
kap. 3,5 Kg Klass
ABC

Unit 4,0 Rp.
1.351.020,00

Rp. 5.404.080,00 11,0 Rp. 5.998.528,80 Rp. 971.800,00 Rp. 3.887.200,00 11,0 Rp. 4.314.792,00

Instalasi Fire alarm
Detector

titik 45,0 Rp. 327.750,00 Rp.
14.748.750,00

11,0 Rp.
16.371.112,50

Rp. 295.800,00 Rp.
13.311.000,00

11,0 Rp.
14.775.210,00

Rate Of Rise Heat
Detector

bh 21,0 Rp. 368.000,00 Rp. 7.728.000,00 11,0 Rp. 8.578.080,00 Rp. 361.600,00 Rp. 7.593.600,00 11,0 Rp. 8.428.896,00

Smoke Detektor bh 24,0 Rp. 368.000,00 Rp. 8.832.000,00 11,0 Rp. 9.803.520,00 Rp. 660.000,00 Rp.
15.840.000,00

11,0 Rp.
17.582.400,00

End of Line
(Resistor)

unit 4,0 Rp. 10.400,00 Rp. 41.600,00 11,0 Rp. 46.176,00 Rp. 27.200,00 Rp. 108.800,00 11,0 Rp. 120.768,00

Alarm bel unit 3,0 Rp. 197.800,00 Rp. 593.400,00 11,0 Rp. 658.674,00 Rp. 524.400,00 Rp. 1.573.200,00 11,0 Rp. 1.746.252,00

Instalasi Alarm bel
Kabel FRC 2 x 1.5
mm2

unit 3,0 Rp. 770.385,00 Rp. 2.311.155,00 11,0 Rp. 2.565.382,05 Rp. 740.300,00 Rp. 2.220.900,00 11,0 Rp. 2.465.199,00

Indicating lamp unit 3,0 Rp. 143.750,00 Rp. 431.250,00 11,0 Rp. 478.687,50 Rp. 298.400,00 Rp. 895.200,00 11,0 Rp. 993.672,00

Instalasi Indicating
lamp

unit 3,0 Rp. 770.385,00 Rp. 2.311.155,00 11,0 Rp. 2.565.382,05 Rp. 740.300,00 Rp. 2.220.900,00 11,0 Rp. 2.465.199,00

Manual push button unit 3,0 Rp. 431.250,00 Rp. 1.293.750,00 11,0 Rp. 1.436.062,50 Rp. 307.400,00 Rp. 922.200,00 11,0 Rp. 1.023.642,00

Instalasi Manual
push button

unit 3,0 Rp. 770.385,00 Rp. 2.311.155,00 11,0 Rp. 2.565.382,05 Rp. 740.300,00 Rp. 2.220.900,00 11,0 Rp. 2.465.199,00

TBFA (Terminal Box
Fire
Alarm)+accessoris

unit 1,0 Rp. 500.825,00 Rp. 500.825,00 11,0 Rp. 555.915,75 Rp.
1.383.100,00

Rp. 1.383.100,00 11,0 Rp. 1.535.241,00

Instalasi Kabel NYA 2
x 10 x 1,5mm dalam
High Impact conduit
dia. 20 mm Dari
Terminal Box ke
MCFA

m 50,0 Rp. 8.800,00 Rp. 440.000,00 11,0 Rp. 488.400,00 Rp. 94.300,00 Rp. 4.715.000,00 11,0 Rp. 5.233.650,00

Fire Extinguisher
kap. 3,5 Kg Klass
ABC

Unit 4,0 Rp.
1.351.020,00

Rp. 5.404.080,00 11,0 Rp. 5.998.528,80 Rp. 971.800,00 Rp. 3.887.200,00 11,0 Rp. 4.314.792,00

Instalasi Speaker titik 12,0 Rp. 340.515,00 Rp. 4.086.180,00 11,0 Rp. 4.535.659,80 Rp. 236.900,00 Rp. 2.842.800,00 11,0 Rp. 3.155.508,00

Celling Speaker 3 W bh 12,0 Rp. 310.500,00 Rp. 3.726.000,00 11,0 Rp. 4.135.860,00 Rp. 149.000,00 Rp. 1.788.000,00 11,0 Rp. 1.984.680,00

Volume Control &
Instalasi

bh 6,0 Rp. 224.250,00 Rp. 1.345.500,00 11,0 Rp. 1.493.505,00 Rp. 430.500,00 Rp. 2.583.000,00 11,0 Rp. 2.867.130,00

Terminal Box Sound
System
(TBSS)+accessoris

unit 1,0 Rp. 661.825,00 Rp. 661.825,00 11,0 Rp. 734.625,75 Rp. 406.800,00 Rp. 406.800,00 11,0 Rp. 451.548,00

Instalasi Kabel
NYMHY 3 x 2,5mm
dalam High Impact
conduit dia. 20 mm
Dari Terminal Box ke
Setral SoundSystem

m 100,0 Rp. 39.600,00 Rp. 3.960.000,00 11,0 Rp. 4.395.600,00 Rp. 24.700,00 Rp. 2.470.000,00 11,0 Rp. 2.741.700,00

Instalasi Kabel FRC
2 x 1,5mm dalam
High Impact conduit
dia. 20 mm Dari
Terminal Box ke
Setral SoundSystem

m 100,0 Rp. 39.600,00 Rp. 3.960.000,00 11,0 Rp. 4.395.600,00 Rp. 46.100,00 Rp. 4.610.000,00 11,0 Rp. 5.117.100,00

Instalasi Speaker titik 12,0 Rp. 340.515,00 Rp. 4.086.180,00 11,0 Rp. 4.535.659,80 Rp. 236.900,00 Rp. 2.842.800,00 11,0 Rp. 3.155.508,00

Celling Speaker 3 W bh 12,0 Rp. 310.500,00 Rp. 3.726.000,00 11,0 Rp. 4.135.860,00 Rp. 149.000,00 Rp. 1.788.000,00 11,0 Rp. 1.984.680,00

Volume Control &
Instalasi

bh 6,0 Rp. 224.250,00 Rp. 1.345.500,00 11,0 Rp. 1.493.505,00 Rp. 430.500,00 Rp. 2.583.000,00 11,0 Rp. 2.867.130,00

Terminal Box Sound
System
(TBSS)+accessoris

unit 1,0 Rp. 661.825,00 Rp. 661.825,00 11,0 Rp. 734.625,75 Rp. 406.800,00 Rp. 406.800,00 11,0 Rp. 451.548,00

Instalasi Kabel
NYMHY 3 x 2,5mm
dalam High Impact
conduit dia. 20 mm
Dari Terminal Box ke
Setral SoundSystem

m 100,0 Rp. 39.600,00 Rp. 3.960.000,00 11,0 Rp. 4.395.600,00 Rp. 24.700,00 Rp. 2.470.000,00 11,0 Rp. 2.741.700,00
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Jenis Barang/Jasa
Satuan
Unit Volume PPK Peserta

Harga Satuan
Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan Harga Satuan

Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan

Instalasi Kabel FRC
2 x 1,5mm dalam
High Impact conduit
dia. 20 mm Dari
Terminal Box ke
Setral SoundSystem

m 100,0 Rp. 39.600,00 Rp. 3.960.000,00 11,0 Rp. 4.395.600,00 Rp. 46.100,00 Rp. 4.610.000,00 11,0 Rp. 5.117.100,00

Instalasi Speaker titik 9,0 Rp. 340.515,00 Rp. 3.064.635,00 11,0 Rp. 3.401.744,85 Rp. 236.900,00 Rp. 2.132.100,00 11,0 Rp. 2.366.631,00

Celling Speaker 3 W bh 9,0 Rp. 310.500,00 Rp. 2.794.500,00 11,0 Rp. 3.101.895,00 Rp. 149.000,00 Rp. 1.341.000,00 11,0 Rp. 1.488.510,00

Volume Control &
Instalasi

bh 4,5 Rp. 224.250,00 Rp. 1.009.125,00 11,0 Rp. 1.120.128,75 Rp. 430.500,00 Rp. 1.937.250,00 11,0 Rp. 2.150.347,50

Terminal Box Sound
System
(TBSS)+accessoris

unit 1,0 Rp. 661.825,00 Rp. 661.825,00 11,0 Rp. 734.625,75 Rp. 406.800,00 Rp. 406.800,00 11,0 Rp. 451.548,00

Instalasi Kabel
NYMHY 3 x 2,5mm
dalam High Impact
conduit dia. 20 mm
Dari Terminal Box ke
Setral SoundSystem

m 100,0 Rp. 39.600,00 Rp. 3.960.000,00 11,0 Rp. 4.395.600,00 Rp. 24.700,00 Rp. 2.470.000,00 11,0 Rp. 2.741.700,00

Instalasi Kabel FRC
2 x 1,5mm dalam
High Impact conduit
dia. 20 mm Dari
Terminal Box ke
Setral SoundSystem

m 100,0 Rp. 39.600,00 Rp. 3.960.000,00 11,0 Rp. 4.395.600,00 Rp. 46.100,00 Rp. 4.610.000,00 11,0 Rp. 5.117.100,00

Instalasi Speaker titik 11,0 Rp. 340.515,00 Rp. 3.745.665,00 11,0 Rp. 4.157.688,15 Rp. 236.900,00 Rp. 2.605.900,00 11,0 Rp. 2.892.549,00

Celling Speaker 3 W bh 5,0 Rp. 310.500,00 Rp. 1.552.500,00 11,0 Rp. 1.723.275,00 Rp. 149.000,00 Rp. 745.000,00 11,0 Rp. 826.950,00

COLUMN SPEAKER
BMB

bh 6,0 Rp.
3.473.000,00

Rp.
20.838.000,00

11,0 Rp.
23.130.180,00

Rp. 799.600,00 Rp. 4.797.600,00 11,0 Rp. 5.325.336,00

Volume Control &
Instalasi

bh 5,5 Rp. 224.250,00 Rp. 1.233.375,00 11,0 Rp. 1.369.046,25 Rp. 430.500,00 Rp. 2.367.750,00 11,0 Rp. 2.628.202,50

Terminal Box Sound
System
(TBSS)+accessoris

unit 1,0 Rp. 661.825,00 Rp. 661.825,00 11,0 Rp. 734.625,75 Rp. 406.800,00 Rp. 406.800,00 11,0 Rp. 451.548,00

Instalasi Kabel
NYMHY 3 x 2,5mm
dalam High Impact
conduit dia. 20 mm
Dari Terminal Box ke
Setral SoundSystem

m 100,0 Rp. 39.600,00 Rp. 3.960.000,00 11,0 Rp. 4.395.600,00 Rp. 24.700,00 Rp. 2.470.000,00 11,0 Rp. 2.741.700,00

Instalasi Kabel FRC
2 x 1,5mm dalam
High Impact conduit
dia. 20 mm Dari
Terminal Box ke
Setral SoundSystem

m 100,0 Rp. 39.600,00 Rp. 3.960.000,00 11,0 Rp. 4.395.600,00 Rp. 46.100,00 Rp. 4.610.000,00 11,0 Rp. 5.117.100,00

1. Septic Tank Bio
Filter Kapasitas 5 m3
Lengkap dengan

Ls 1,0 Rp.
42.200.000,00

Rp.
42.200.000,00

11,0 Rp.
46.842.000,00

Rp.
43.851.900,00

Rp.
43.851.900,00

11,0 Rp.
48.675.609,00

2. Septic Tank Bio
Filter Kapasitas 3 m3
Lengkap dengan

Ls 2,0 Rp.
22.000.000,00

Rp.
44.000.000,00

11,0 Rp.
48.840.000,00

Rp.
22.218.300,00

Rp.
44.436.600,00

11,0 Rp.
49.324.626,00

- Pipa dia. 100 mm
atau 4

m 150,0 Rp. 324.767,00 Rp.
48.715.050,00

11,0 Rp.
54.073.705,50

Rp. 122.300,00 Rp.
18.345.000,00

11,0 Rp.
20.362.950,00

- Pipa dia. 75 mm
atau 3

m 40,0 Rp. 213.377,00 Rp. 8.535.080,00 11,0 Rp. 9.473.938,80 Rp. 77.000,00 Rp. 3.080.000,00 11,0 Rp. 3.418.800,00

- Pipa dia.50 mm
atau 2

m 30,0 Rp. 114.747,00 Rp. 3.442.410,00 11,0 Rp. 3.821.075,10 Rp. 40.500,00 Rp. 1.215.000,00 11,0 Rp. 1.348.650,00

- Pipa dia.32 mm
atau 1 1\/2

m 30,0 Rp. 97.929,00 Rp. 2.937.870,00 11,0 Rp. 3.261.035,70 Rp. 31.300,00 Rp. 939.000,00 11,0 Rp. 1.042.290,00

- Pipa dia. 100 mm
atau 4

m 150,0 Rp. 389.863,00 Rp.
58.479.450,00

11,0 Rp.
64.912.189,50

Rp. 122.300,00 Rp.
18.345.000,00

11,0 Rp.
20.362.950,00

- Pipa dia. 75 mm
atau 3

m 100,0 Rp. 265.123,00 Rp.
26.512.300,00

11,0 Rp.
29.428.653,00

Rp. 77.000,00 Rp. 7.700.000,00 11,0 Rp. 8.547.000,00

- Pipa dia.50 mm
atau 2

m 30,0 Rp. 200.559,00 Rp. 6.016.770,00 11,0 Rp. 6.678.614,70 Rp. 40.500,00 Rp. 1.215.000,00 11,0 Rp. 1.348.650,00

- Pipa dia.32 mm
atau 1 1\/2

m 50,0 Rp. 164.919,00 Rp. 8.245.950,00 11,0 Rp. 9.153.004,50 Rp. 31.300,00 Rp. 1.565.000,00 11,0 Rp. 1.737.150,00

- Pipa dia. 150 mm
atau 6

m 100,0 Rp. 674.591,00 Rp.
67.459.100,00

11,0 Rp.
74.879.601,00

Rp. 255.900,00 Rp.
25.590.000,00

11,0 Rp.
28.404.900,00

- Pipa dia. 100 mm
atau 4

m 50,0 Rp. 324.767,00 Rp.
16.238.350,00

11,0 Rp.
18.024.568,50

Rp. 122.300,00 Rp. 6.115.000,00 11,0 Rp. 6.787.650,00

9/26/24, 9:42 PM LPSE Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi - Rincian Penawaran Peserta

https://lpse.kemdikbud.go.id/eproc4/peserta/582262025/rincian_penawaran 54/63



Jenis Barang/Jasa
Satuan
Unit Volume PPK Peserta

Harga Satuan
Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan Harga Satuan

Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan

- Pipa dia. 75 mm
atau 3

m 30,0 Rp. 213.377,00 Rp. 6.401.310,00 11,0 Rp. 7.105.454,10 Rp. 77.000,00 Rp. 2.310.000,00 11,0 Rp. 2.564.100,00

- Pipa dia.50 mm
atau 2

m 20,0 Rp. 114.747,00 Rp. 2.294.940,00 11,0 Rp. 2.547.383,40 Rp. 40.500,00 Rp. 810.000,00 11,0 Rp. 899.100,00

- FCO dia. 100 mm
atau 4 Lantai 1

bh 12,0 Rp. 52.000,00 Rp. 624.000,00 11,0 Rp. 692.640,00 Rp. 195.200,00 Rp. 2.342.400,00 11,0 Rp. 2.600.064,00

- Fitting + Gantungan
Pipa

Ls 1,0 Rp.
36.987.349,50

Rp.
36.987.349,50

11,0 Rp.
41.055.957,95

Rp.
8.638.300,00

Rp. 8.638.300,00 11,0 Rp. 9.588.513,00

Bak Kontrol Uk. 50 x
50 cm

bh 28,0 Rp. 350.000,00 Rp. 9.800.000,00 11,0 Rp.
10.878.000,00

Rp. 452.000,00 Rp.
12.656.000,00

11,0 Rp.
14.048.160,00

- Pipa dia. 100 mm
atau 4

m 10,0 Rp. 324.767,00 Rp. 3.247.670,00 11,0 Rp. 3.604.913,70 Rp. 122.300,00 Rp. 1.223.000,00 11,0 Rp. 1.357.530,00

- Pipa dia. 75 mm
atau 3

m 50,0 Rp. 213.377,00 Rp.
10.668.850,00

11,0 Rp.
11.842.423,50

Rp. 77.000,00 Rp. 3.850.000,00 11,0 Rp. 4.273.500,00

- Pipa dia.50 mm
atau 2

m 50,0 Rp. 114.747,00 Rp. 5.737.350,00 11,0 Rp. 6.368.458,50 Rp. 40.500,00 Rp. 2.025.000,00 11,0 Rp. 2.247.750,00

- Pipa dia.32 mm
atau 1 1\/2

m 30,0 Rp. 97.929,00 Rp. 2.937.870,00 11,0 Rp. 3.261.035,70 Rp. 31.300,00 Rp. 939.000,00 11,0 Rp. 1.042.290,00

- Pipa dia. 100 mm
atau 4

m 10,0 Rp. 389.863,00 Rp. 3.898.630,00 11,0 Rp. 4.327.479,30 Rp. 122.300,00 Rp. 1.223.000,00 11,0 Rp. 1.357.530,00

- Pipa dia. 75 mm
atau 3

m 50,0 Rp. 265.123,00 Rp.
13.256.150,00

11,0 Rp.
14.714.326,50

Rp. 77.000,00 Rp. 3.850.000,00 11,0 Rp. 4.273.500,00

- Pipa dia.50 mm
atau 2

m 30,0 Rp. 200.559,00 Rp. 6.016.770,00 11,0 Rp. 6.678.614,70 Rp. 40.500,00 Rp. 1.215.000,00 11,0 Rp. 1.348.650,00

- Pipa dia.32 mm
atau 1 1\/2

m 30,0 Rp. 164.919,00 Rp. 4.947.570,00 11,0 Rp. 5.491.802,70 Rp. 31.300,00 Rp. 939.000,00 11,0 Rp. 1.042.290,00

- Pipa dia. 150 mm
atau 6

m 10,0 Rp. 674.591,00 Rp. 6.745.910,00 11,0 Rp. 7.487.960,10 Rp. 255.900,00 Rp. 2.559.000,00 11,0 Rp. 2.840.490,00

- Pipa dia. 100 mm
atau 4

m 50,0 Rp. 324.767,00 Rp.
16.238.350,00

11,0 Rp.
18.024.568,50

Rp. 122.300,00 Rp. 6.115.000,00 11,0 Rp. 6.787.650,00

- Pipa dia. 75 mm
atau 3

m 20,0 Rp. 213.377,00 Rp. 4.267.540,00 11,0 Rp. 4.736.969,40 Rp. 77.000,00 Rp. 1.540.000,00 11,0 Rp. 1.709.400,00

- Pipa dia.50 mm
atau 2

m 30,0 Rp. 114.747,00 Rp. 3.442.410,00 11,0 Rp. 3.821.075,10 Rp. 40.500,00 Rp. 1.215.000,00 11,0 Rp. 1.348.650,00

- FCO dia. 100 mm
atau 4 Lantai 1

bh 4,0 Rp. 52.000,00 Rp. 208.000,00 11,0 Rp. 230.880,00 Rp. 195.200,00 Rp. 780.800,00 11,0 Rp. 866.688,00

- Fitting + Gantungan
Pipa

Ls 1,0 Rp.
14.739.024,00

Rp.
14.739.024,00

11,0 Rp.
16.360.316,64

Rp.
2.546.100,00

Rp. 2.546.100,00 11,0 Rp. 2.826.171,00

- Pipa dia. 100 mm
atau 4

m 10,0 Rp. 324.767,00 Rp. 3.247.670,00 11,0 Rp. 3.604.913,70 Rp. 122.300,00 Rp. 1.223.000,00 11,0 Rp. 1.357.530,00

- Pipa dia. 75 mm
atau 3

m 40,0 Rp. 213.377,00 Rp. 8.535.080,00 11,0 Rp. 9.473.938,80 Rp. 77.000,00 Rp. 3.080.000,00 11,0 Rp. 3.418.800,00

- Pipa dia.50 mm
atau 2

m 20,0 Rp. 114.747,00 Rp. 2.294.940,00 11,0 Rp. 2.547.383,40 Rp. 40.500,00 Rp. 810.000,00 11,0 Rp. 899.100,00

- Pipa dia.32 mm
atau 1 1\/2

m 30,0 Rp. 97.929,00 Rp. 2.937.870,00 11,0 Rp. 3.261.035,70 Rp. 31.300,00 Rp. 939.000,00 11,0 Rp. 1.042.290,00

- Pipa dia. 100 mm
atau 4

m 10,0 Rp. 389.863,00 Rp. 3.898.630,00 11,0 Rp. 4.327.479,30 Rp. 122.300,00 Rp. 1.223.000,00 11,0 Rp. 1.357.530,00

- Pipa dia. 75 mm
atau 3

m 50,0 Rp. 265.123,00 Rp.
13.256.150,00

11,0 Rp.
14.714.326,50

Rp. 77.000,00 Rp. 3.850.000,00 11,0 Rp. 4.273.500,00

- Pipa dia.50 mm
atau 2

m 20,0 Rp. 200.559,00 Rp. 4.011.180,00 11,0 Rp. 4.452.409,80 Rp. 40.500,00 Rp. 810.000,00 11,0 Rp. 899.100,00

- Pipa dia.32 mm
atau 1 1\/2

m 30,0 Rp. 164.919,00 Rp. 4.947.570,00 11,0 Rp. 5.491.802,70 Rp. 31.300,00 Rp. 939.000,00 11,0 Rp. 1.042.290,00

- Pipa dia. 150 mm
atau 6

m 10,0 Rp. 674.591,00 Rp. 6.745.910,00 11,0 Rp. 7.487.960,10 Rp. 255.900,00 Rp. 2.559.000,00 11,0 Rp. 2.840.490,00

- Pipa dia. 100 mm
atau 4

m 25,0 Rp. 324.767,00 Rp. 8.119.175,00 11,0 Rp. 9.012.284,25 Rp. 122.300,00 Rp. 3.057.500,00 11,0 Rp. 3.393.825,00

- Pipa dia. 75 mm
atau 3

m 15,0 Rp. 213.377,00 Rp. 3.200.655,00 11,0 Rp. 3.552.727,05 Rp. 77.000,00 Rp. 1.155.000,00 11,0 Rp. 1.282.050,00

- Pipa dia.50 mm
atau 2

m 20,0 Rp. 114.747,00 Rp. 2.294.940,00 11,0 Rp. 2.547.383,40 Rp. 40.500,00 Rp. 810.000,00 11,0 Rp. 899.100,00

- FCO dia. 100 mm
atau 4 Lantai 1

bh 4,0 Rp. 52.000,00 Rp. 208.000,00 11,0 Rp. 230.880,00 Rp. 195.200,00 Rp. 780.800,00 11,0 Rp. 866.688,00

- Fitting + Gantungan
Pipa

Ls 1,0 Rp.
11.598.835,00

Rp.
11.598.835,00

11,0 Rp.
12.874.706,85

Rp.
2.044.200,00

Rp. 2.044.200,00 11,0 Rp. 2.269.062,00

- Pipa dia. 100 mm
atau 4

m 10,0 Rp. 324.767,00 Rp. 3.247.670,00 11,0 Rp. 3.604.913,70 Rp. 122.300,00 Rp. 1.223.000,00 11,0 Rp. 1.357.530,00
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Jenis Barang/Jasa
Satuan
Unit Volume PPK Peserta

Harga Satuan
Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan Harga Satuan

Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan

- Pipa dia. 75 mm
atau 3

m 30,0 Rp. 213.377,00 Rp. 6.401.310,00 11,0 Rp. 7.105.454,10 Rp. 77.000,00 Rp. 2.310.000,00 11,0 Rp. 2.564.100,00

- Pipa dia.50 mm
atau 2

m 20,0 Rp. 114.747,00 Rp. 2.294.940,00 11,0 Rp. 2.547.383,40 Rp. 40.500,00 Rp. 810.000,00 11,0 Rp. 899.100,00

- Pipa dia.32 mm
atau 1 1\/2

m 20,0 Rp. 97.929,00 Rp. 1.958.580,00 11,0 Rp. 2.174.023,80 Rp. 31.300,00 Rp. 626.000,00 11,0 Rp. 694.860,00

- Pipa dia. 150 mm
atau 6

m 10,0 Rp. 674.591,00 Rp. 6.745.910,00 11,0 Rp. 7.487.960,10 Rp. 255.900,00 Rp. 2.559.000,00 11,0 Rp. 2.840.490,00

- Pipa dia. 100 mm
atau 4

m 30,0 Rp. 324.767,00 Rp. 9.743.010,00 11,0 Rp.
10.814.741,10

Rp. 122.300,00 Rp. 3.669.000,00 11,0 Rp. 4.072.590,00

- Pipa dia. 75 mm
atau 3

m 20,0 Rp. 213.377,00 Rp. 4.267.540,00 11,0 Rp. 4.736.969,40 Rp. 77.000,00 Rp. 1.540.000,00 11,0 Rp. 1.709.400,00

- Pipa dia.50 mm
atau 2

m 15,0 Rp. 114.747,00 Rp. 1.721.205,00 11,0 Rp. 1.910.537,55 Rp. 40.500,00 Rp. 607.500,00 11,0 Rp. 674.325,00

- FCO dia. 100 mm
atau 4 Lantai 1

bh 4,0 Rp. 52.000,00 Rp. 208.000,00 11,0 Rp. 230.880,00 Rp. 195.200,00 Rp. 780.800,00 11,0 Rp. 866.688,00

- Fitting + Gantungan
Pipa

Ls 1,0 Rp.
6.078.284,00

Rp. 6.078.284,00 11,0 Rp. 6.746.895,24 Rp.
1.333.700,00

Rp. 1.333.700,00 11,0 Rp. 1.480.407,00

1. Paket Pompa
TransferSemi Zet
poump JPA 8- 62, 2
pompa

unit 2,0 Rp.
10.800.000,00

Rp.
21.600.000,00

11,0 Rp.
23.976.000,00

Rp.
16.914.300,00

Rp.
33.828.600,00

11,0 Rp.
37.549.746,00

Hider 4 ls 1,0 Rp. 250.000,00 Rp. 250.000,00 11,0 Rp. 277.500,00 Rp.
2.757.400,00

Rp. 2.757.400,00 11,0 Rp. 3.060.714,00

Check Valve 1,5 Inci bh 2,0 Rp. 750.000,00 Rp. 1.500.000,00 11,0 Rp. 1.665.000,00 Rp. 586.500,00 Rp. 1.173.000,00 11,0 Rp. 1.302.030,00

Watermur 1,5 inci bh 6,0 Rp. 65.000,00 Rp. 390.000,00 11,0 Rp. 432.900,00 Rp. 210.800,00 Rp. 1.264.800,00 11,0 Rp. 1.403.928,00

Prosussuge Gouge bh 1,0 Rp. 500.000,00 Rp. 500.000,00 11,0 Rp. 555.000,00 Rp. 453.400,00 Rp. 453.400,00 11,0 Rp. 503.274,00

Level control bh 1,0 Rp. 350.000,00 Rp. 350.000,00 11,0 Rp. 388.500,00 Rp.
3.044.100,00

Rp. 3.044.100,00 11,0 Rp. 3.378.951,00

Presure Tank 100 ltr Unit 1,0 Rp.
2.600.000,00

Rp. 2.600.000,00 11,0 Rp. 2.886.000,00 Rp.
12.203.700,00

Rp.
12.203.700,00

11,0 Rp.
13.546.107,00

Kelistrikan titik 4,0 Rp. 440.670,00 Rp. 1.762.680,00 11,0 Rp. 1.956.574,80 Rp. 305.500,00 Rp. 1.222.000,00 11,0 Rp. 1.356.420,00

Setting Comosioning ls 1,0 Rp.
3.500.000,00

Rp. 3.500.000,00 11,0 Rp. 3.885.000,00 Rp.
3.299.600,00

Rp. 3.299.600,00 11,0 Rp. 3.662.556,00

- Pipa VP dia. 89
atau 3 (Pipa Tegak
Booster)

m 25,0 Rp. 247.568,75 Rp. 6.189.218,75 11,0 Rp. 6.870.032,81 Rp. 132.800,00 Rp. 3.320.000,00 11,0 Rp. 3.685.200,00

- Pipa VP dia. 64
atau 2

m 100,0 Rp. 123.711,25 Rp.
12.371.125,00

11,0 Rp.
13.731.948,75

Rp. 67.800,00 Rp. 6.780.000,00 11,0 Rp. 7.525.800,00

- Pipa VP dia. 32atau
1

m 100,0 Rp. 38.324,00 Rp. 3.832.400,00 11,0 Rp. 4.253.964,00 Rp. 28.300,00 Rp. 2.830.000,00 11,0 Rp. 3.141.300,00

- Pipa VP dia. 20
atau 1\/2

m 80,0 Rp. 31.674,50 Rp. 2.533.960,00 11,0 Rp. 2.812.695,60 Rp. 18.600,00 Rp. 1.488.000,00 11,0 Rp. 1.651.680,00

- Fitting + Supporting lot 1,0 Rp.
6.231.675,94

Rp. 6.231.675,94 11,0 Rp. 6.917.160,29 Rp.
1.440.600,00

Rp. 1.440.600,00 11,0 Rp. 1.599.066,00

3. Ball Valve 2 1\/2 bh 1,0 Rp. 155.000,00 Rp. 155.000,00 11,0 Rp. 172.050,00 Rp.
2.652.300,00

Rp. 2.652.300,00 11,0 Rp. 2.944.053,00

4. Ball Valve 2 bh 1,0 Rp. 90.000,00 Rp. 90.000,00 11,0 Rp. 99.900,00 Rp.
1.075.300,00

Rp. 1.075.300,00 11,0 Rp. 1.193.583,00

5. Ball Valve 1 (
Kontrol Setiap Tiolet)

bh 12,0 Rp. 45.000,00 Rp. 540.000,00 11,0 Rp. 599.400,00 Rp. 371.800,00 Rp. 4.461.600,00 11,0 Rp. 4.952.376,00

- Pipa VP dia. 64
atau 2

m 100,0 Rp. 123.711,25 Rp.
12.371.125,00

11,0 Rp.
13.731.948,75

Rp. 67.800,00 Rp. 6.780.000,00 11,0 Rp. 7.525.800,00

- Pipa VP dia. 89atau
3 (Pipa Tegak
Booster)

m 15,0 Rp. 247.568,75 Rp. 3.713.531,25 11,0 Rp. 4.122.019,69 Rp. 132.800,00 Rp. 1.992.000,00 11,0 Rp. 2.211.120,00

- Pipa VP dia. 32atau
1

m 100,0 Rp. 38.324,00 Rp. 3.832.400,00 11,0 Rp. 4.253.964,00 Rp. 28.300,00 Rp. 2.830.000,00 11,0 Rp. 3.141.300,00

- Pipa VP dia. 20
atau 1\/2

m 80,0 Rp. 31.674,50 Rp. 2.533.960,00 11,0 Rp. 2.812.695,60 Rp. 18.600,00 Rp. 1.488.000,00 11,0 Rp. 1.651.680,00

- Fitting + Supporting lot 1,0 Rp.
2.519.972,81

Rp. 2.519.972,81 11,0 Rp. 2.797.169,82 Rp.
1.307.900,00

Rp. 1.307.900,00 11,0 Rp. 1.451.769,00

2. Ball Valve 2 1\/2 bh 1,0 Rp.
3.120.000,00

Rp. 3.120.000,00 11,0 Rp. 3.463.200,00 Rp.
2.652.300,00

Rp. 2.652.300,00 11,0 Rp. 2.944.053,00

3. Ball Valve 1 1\/2 bh 1,0 Rp. 75.000,00 Rp. 75.000,00 11,0 Rp. 83.250,00 Rp. 661.700,00 Rp. 661.700,00 11,0 Rp. 734.487,00

4. Ball Valve 1 1\/4 bh 2,0 Rp. 65.000,00 Rp. 130.000,00 11,0 Rp. 144.300,00 Rp. 496.700,00 Rp. 993.400,00 11,0 Rp. 1.102.674,00

5. Ball Valve 1 bh 17,0 Rp. 45.000,00 Rp. 765.000,00 11,0 Rp. 849.150,00 Rp. 371.800,00 Rp. 6.320.600,00 11,0 Rp. 7.015.866,00
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Jenis Barang/Jasa
Satuan
Unit Volume PPK Peserta

Harga Satuan
Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan Harga Satuan

Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan

- Pipa VP dia. 64
atau 2

m 50,0 Rp. 247.568,75 Rp.
12.378.437,50

11,0 Rp.
13.740.065,62

Rp. 67.800,00 Rp. 3.390.000,00 11,0 Rp. 3.762.900,00

- Pipa VP dia. 75
atau 3 (Pipa Tegak
Booster)

m 10,0 Rp. 123.711,25 Rp. 1.237.112,50 11,0 Rp. 1.373.194,88 Rp. 132.800,00 Rp. 1.328.000,00 11,0 Rp. 1.474.080,00

- Pipa VP dia. 32atau
1

m 40,0 Rp. 38.324,00 Rp. 1.532.960,00 11,0 Rp. 1.701.585,60 Rp. 28.300,00 Rp. 1.132.000,00 11,0 Rp. 1.256.520,00

- Pipa VP dia. 20
atau 1\/2

m 60,0 Rp. 31.674,50 Rp. 1.900.470,00 11,0 Rp. 2.109.521,70 Rp. 18.600,00 Rp. 1.116.000,00 11,0 Rp. 1.238.760,00

2. Ball Valve 1 1\/2 bh 2,0 Rp. 75.000,00 Rp. 150.000,00 11,0 Rp. 166.500,00 Rp. 661.700,00 Rp. 1.323.400,00 11,0 Rp. 1.468.974,00

3. Ball Valve 1 1\/4 bh 1,0 Rp. 65.000,00 Rp. 65.000,00 11,0 Rp. 72.150,00 Rp. 496.700,00 Rp. 496.700,00 11,0 Rp. 551.337,00

4. Ball Valve 1 bh 20,0 Rp. 45.000,00 Rp. 900.000,00 11,0 Rp. 999.000,00 Rp. 371.800,00 Rp. 7.436.000,00 11,0 Rp. 8.253.960,00

5. Ball Valve 3\/4 bh 7,0 Rp. 35.000,00 Rp. 245.000,00 11,0 Rp. 271.950,00 Rp. 277.300,00 Rp. 1.941.100,00 11,0 Rp. 2.154.621,00

6. Ball Valve 1\/2 bh 8,0 Rp. 25.000,00 Rp. 200.000,00 11,0 Rp. 222.000,00 Rp. 222.900,00 Rp. 1.783.200,00 11,0 Rp. 1.979.352,00

- Pipa VP dia. 64
atau 2

m 50,0 Rp. 123.711,25 Rp. 6.185.562,50 11,0 Rp. 6.865.974,38 Rp. 67.800,00 Rp. 3.390.000,00 11,0 Rp. 3.762.900,00

- Pipa VP dia. 75
atau 3 (Pipa Tegak
Booster)

m 10,0 Rp. 247.568,75 Rp. 2.475.687,50 11,0 Rp. 2.748.013,12 Rp. 132.800,00 Rp. 1.328.000,00 11,0 Rp. 1.474.080,00

- Pipa VP dia. 32atau
1

m 40,0 Rp. 38.324,00 Rp. 1.532.960,00 11,0 Rp. 1.701.585,60 Rp. 28.300,00 Rp. 1.132.000,00 11,0 Rp. 1.256.520,00

- Pipa VP dia. 20
atau 1\/2

m 60,0 Rp. 31.674,50 Rp. 1.900.470,00 11,0 Rp. 2.109.521,70 Rp. 18.600,00 Rp. 1.116.000,00 11,0 Rp. 1.238.760,00

2. Ball Valve 1 1\/2 bh 2,0 Rp. 75.000,00 Rp. 150.000,00 11,0 Rp. 166.500,00 Rp. 661.700,00 Rp. 1.323.400,00 11,0 Rp. 1.468.974,00

3. Ball Valve 1 bh 20,0 Rp. 45.000,00 Rp. 900.000,00 11,0 Rp. 999.000,00 Rp. 371.800,00 Rp. 7.436.000,00 11,0 Rp. 8.253.960,00

1. 2x Rooftank
Pinguin kap. Air 3 m3
lengkap dengan
peralatan, seting
leveling,
dudukan\/pondasi,
tangga maintenance

M3 2,0 Rp.
5.566.359,38

Rp.
11.132.718,76

11,0 Rp.
12.357.317,82

Rp.
10.169.800,00

Rp.
20.339.600,00

11,0 Rp.
22.576.956,00

2. Paket Pompa
Booster (Pendorong
CMB 5-46 PM 2 Kap
83 Lpm + Assocoris

Set 1,0 Rp.
13.000.000,00

Rp.
13.000.000,00

11,0 Rp.
14.430.000,00

Rp.
34.079.200,00

Rp.
34.079.200,00

11,0 Rp.
37.827.912,00

Hider pipa 4 ls 1,0 Rp.
1.500.000,00

Rp. 1.500.000,00 11,0 Rp. 1.665.000,00 Rp.
2.757.400,00

Rp. 2.757.400,00 11,0 Rp. 3.060.714,00

- Pipa VP dia. 50
atau 1 1\/2

m 80,0 Rp. 127.037,63 Rp.
10.163.010,40

11,0 Rp.
11.280.941,54

Rp. 48.200,00 Rp. 3.856.000,00 11,0 Rp. 4.280.160,00

- Fitting + Supporting lot 1,0 Rp.
2.540.752,50

Rp. 2.540.752,50 11,0 Rp. 2.820.235,27 Rp. 771.000,00 Rp. 771.000,00 11,0 Rp. 855.810,00

4. Check Valve 1 1\/2 bh 1,0 Rp. 750.000,00 Rp. 750.000,00 11,0 Rp. 832.500,00 Rp. 586.500,00 Rp. 586.500,00 11,0 Rp. 651.015,00

5. Presurr Tank 100
ltr

unit 1,0 Rp.
2.600.000,00

Rp. 2.600.000,00 11,0 Rp. 2.886.000,00 Rp.
12.203.700,00

Rp.
12.203.700,00

11,0 Rp.
13.546.107,00

6. Ball Valve 1 1\/2 bh 5,0 Rp. 75.000,00 Rp. 375.000,00 11,0 Rp. 416.250,00 Rp. 661.700,00 Rp. 3.308.500,00 11,0 Rp. 3.672.435,00

Water mur 1,5 bh 2,0 Rp. 65.000,00 Rp. 130.000,00 11,0 Rp. 144.300,00 Rp. 210.800,00 Rp. 421.600,00 11,0 Rp. 467.976,00

7. Batterflay Valve
kitz

bh 4,0 Rp.
1.200.000,00

Rp. 4.800.000,00 11,0 Rp. 5.328.000,00 Rp.
2.620.300,00

Rp.
10.481.200,00

11,0 Rp.
11.634.132,00

- Pipa AW PVC dia.
150 mm atau 6

m 50,0 Rp. 674.591,00 Rp.
33.729.550,00

11,0 Rp.
37.439.800,50

Rp. 255.900,00 Rp.
12.795.000,00

11,0 Rp.
14.202.450,00

- butterfly valve pvc 6
inci

unit 1,0 Rp.
10.000.000,00

Rp.
10.000.000,00

11,0 Rp.
11.100.000,00

Rp.
2.620.300,00

Rp. 2.620.300,00 11,0 Rp. 2.908.533,00

- Pipa dia. 100 mm
atau 4

m 100,0 Rp. 167.335,35 Rp.
16.733.535,00

11,0 Rp.
18.574.223,85

Rp. 122.300,00 Rp.
12.230.000,00

11,0 Rp.
13.575.300,00

- Fitting + Supporting Ls 1,0 Rp.
1.000.000,00

Rp. 1.000.000,00 11,0 Rp. 1.110.000,00 Rp.
1.833.700,00

Rp. 1.833.700,00 11,0 Rp. 2.035.407,00

1. Pipa Hydrant
Ruang pompa ke
Gedung Pipa BS
SCH 40 dia 100 mm2
atau 4

m 180,0 Rp. 694.364,25 Rp.
124.985.565,00

11,0 Rp.
138.733.977,15

Rp. 535.500,00 Rp.
96.390.000,00

11,0 Rp.
106.992.900,00

2. Pipa Springkler
Ruang pompa ke
gedung Pipa BS
SCH 40 dia 100 mm2
atau 4

m 180,0 Rp. 694.364,25 Rp.
124.985.565,00

11,0 Rp.
138.733.977,15

Rp. 535.500,00 Rp.
96.390.000,00

11,0 Rp.
106.992.900,00

3. Hydrant Pillar bh 1,0 Rp.
6.000.000,00

Rp. 6.000.000,00 11,0 Rp. 6.660.000,00 Rp.
6.175.100,00

Rp. 6.175.100,00 11,0 Rp. 6.854.361,00
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Pajak
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Pajak
(%)
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Pajak Keterangan

4. Siamese
Connection

bh 1,0 Rp.
5.000.000,00

Rp. 5.000.000,00 11,0 Rp. 5.550.000,00 Rp.
5.903.900,00

Rp. 5.903.900,00 11,0 Rp. 6.553.329,00

5. - Out Hydrant Box
(OHB) Lengkap
Dengan

bh 1,0 Rp.
6.365.250,00

Rp. 6.365.250,00 11,0 Rp. 7.065.427,50 Rp.
5.934.400,00

Rp. 5.934.400,00 11,0 Rp. 6.587.184,00

- Fitting + Supporting ls 1,0 Rp.
13.366.819,00

Rp.
13.366.819,00

11,0 Rp.
14.837.169,09

Rp.
5.783.300,00

Rp. 5.783.300,00 11,0 Rp. 6.419.463,00

6. Pengecatan Pipa
BS SCH 40 dia. 100
mm atau 4

m2 56,52 Rp. 60.268,00 Rp. 3.406.347,36 11,0 Rp. 3.781.045,57 Rp. 5.700,00 Rp. 322.164,00 11,0 Rp. 357.602,04

- Pipa BS SCH 40
dia. 100 mm atau 4

m 15,0 Rp. 694.364,25 Rp.
10.415.463,75

11,0 Rp.
11.561.164,76

Rp. 512.900,00 Rp. 7.693.500,00 11,0 Rp. 8.539.785,00

- Pipa BS SCH 40
dia. 75 mm atau 3

m 80,0 Rp. 436.389,98 Rp.
34.911.198,40

11,0 Rp.
38.751.430,22

Rp. 362.400,00 Rp.
28.992.000,00

11,0 Rp.
32.181.120,00

- Pipa BS SCH 40
dia. 65 mm atau 2,5

m 30,0 Rp. 338.194,36 Rp.
10.145.830,80

11,0 Rp.
11.261.872,19

Rp. 279.700,00 Rp. 8.391.000,00 11,0 Rp. 9.314.010,00

- Pipa BS SCH 40
dia. 100 mm atau 4

m 48,0 Rp. 694.364,25 Rp.
33.329.484,00

11,0 Rp.
36.995.727,24

Rp. 512.900,00 Rp.
24.619.200,00

11,0 Rp.
27.327.312,00

- Pipa BS SCH 40
dia. 75 mm atau 3

m 80,0 Rp. 436.389,98 Rp.
34.911.198,40

11,0 Rp.
38.751.430,22

Rp. 362.400,00 Rp.
28.992.000,00

11,0 Rp.
32.181.120,00

- Pipa BS SCH 40
dia. 25 mm atau 1

m 168,0 Rp. 108.501,98 Rp.
18.228.332,64

11,0 Rp.
20.233.449,23

Rp. 83.500,00 Rp.
14.028.000,00

11,0 Rp.
15.571.080,00

- Pipa BS SCH 40
dia. 50 mm atau 2
(Riser Drain
Springkler)

m 12,0 Rp. 218.651,86 Rp. 2.623.822,32 11,0 Rp. 2.912.442,78 Rp. 179.400,00 Rp. 2.152.800,00 11,0 Rp. 2.389.608,00

- Fire Extinguisher
kap. 3,5 Kg Klass
ABC

Unit 4,0 Rp.
3.425.850,00

Rp.
13.703.400,00

11,0 Rp.
15.210.774,00

Rp. 971.800,00 Rp. 3.887.200,00 11,0 Rp. 4.314.792,00

- Pressure reducing
Valve 150 mm

Unit 1,0 Rp.
31.000.000,00

Rp.
31.000.000,00

11,0 Rp.
34.410.000,00

Rp.
28.898.800,00

Rp.
28.898.800,00

11,0 Rp.
32.077.668,00

- Main control valve
100 mm

Unit 1,0 Rp.
32.000.000,00

Rp.
32.000.000,00

11,0 Rp.
35.520.000,00

Rp.
16.078.500,00

Rp.
16.078.500,00

11,0 Rp.
17.847.135,00

- Branch Control
Valve 80 mm

Unit 1,0 Rp.
5.115.000,00

Rp. 5.115.000,00 11,0 Rp. 5.677.650,00 Rp.
6.989.400,00

Rp. 6.989.400,00 11,0 Rp. 7.758.234,00

- Gate Valve 50 mm bh 2,0 Rp.
2.887.937,50

Rp. 5.775.875,00 11,0 Rp. 6.411.221,25 Rp.
1.406.800,00

Rp. 2.813.600,00 11,0 Rp. 3.123.096,00

- Head Sprinkler
Pendant

bh 21,0 Rp. 98.210,00 Rp. 2.062.410,00 11,0 Rp. 2.289.275,10 Rp. 86.000,00 Rp. 1.806.000,00 11,0 Rp. 2.004.660,00

- Head Upright
Spinkler

bh 19,0 Rp. 98.210,00 Rp. 1.865.990,00 11,0 Rp. 2.071.248,90 Rp. 86.000,00 Rp. 1.634.000,00 11,0 Rp. 1.813.740,00

- Head Side Wall
Spinkler

bh 8,0 Rp. 98.210,00 Rp. 785.680,00 11,0 Rp. 872.104,80 Rp. 137.700,00 Rp. 1.101.600,00 11,0 Rp. 1.222.776,00

- Indoor Hydrant Box
(IHB) Lengkap
Dengan

bh 3,0 Rp.
6.365.250,00

Rp.
19.095.750,00

11,0 Rp.
21.196.282,50

Rp.
4.700.600,00

Rp.
14.101.800,00

11,0 Rp.
15.652.998,00

- Fitting + Supporting ls 1,0 Rp.
12.846.268,50

Rp.
12.846.268,50

11,0 Rp.
14.259.358,04

Rp.
2.960.200,00

Rp. 2.960.200,00 11,0 Rp. 3.285.822,00

4. Pengacatan Pipa
BS SCH 40 dia. 100
mm atau 4

m2 9,89 Rp. 60.268,00 Rp. 596.050,52 11,0 Rp. 661.616,08 Rp. 5.700,00 Rp. 56.373,00 11,0 Rp. 62.574,03

5. Pengacatan Pipa
BS SCH 40 dia. 75
mm atau 3

m2 18,09 Rp. 60.268,00 Rp. 1.090.248,12 11,0 Rp. 1.210.175,41 Rp. 5.700,00 Rp. 103.113,00 11,0 Rp. 114.455,43

6. Pengecatan Pipa
BS SCH 40 dia. 65
mm atau 2,5

m2 3,01 Rp. 60.268,00 Rp. 181.406,68 11,0 Rp. 201.361,41 Rp. 5.700,00 Rp. 17.157,00 11,0 Rp. 19.044,27

7. Pengecatan Pipa
BS SCH 40 dia. 50
mm atau 2 (Riser
Drain Springkler)

m2 0,94 Rp. 60.268,00 Rp. 56.651,92 11,0 Rp. 62.883,63 Rp. 5.700,00 Rp. 5.358,00 11,0 Rp. 5.947,38

8. Pengecatan Pipa
BS SCH 40 dia. 25
mm atau 1

m2 6,33 Rp. 60.268,00 Rp. 381.496,44 11,0 Rp. 423.461,05 Rp. 5.700,00 Rp. 36.081,00 11,0 Rp. 40.049,91

- Pipa BS SCH 40
dia. 100 mm atau 4

m 15,0 Rp. 694.364,25 Rp.
10.415.463,75

11,0 Rp.
11.561.164,76

Rp. 512.900,00 Rp. 7.693.500,00 11,0 Rp. 8.539.785,00

- Pipa BS SCH 40
dia. 75 mm atau 3

m 80,0 Rp. 436.389,98 Rp.
34.911.198,40

11,0 Rp.
38.751.430,22

Rp. 362.400,00 Rp.
28.992.000,00

11,0 Rp.
32.181.120,00

- Pipa BS SCH 40
dia. 65 mm atau 2,5

m 30,0 Rp. 338.194,36 Rp.
10.145.830,80

11,0 Rp.
11.261.872,19

Rp. 279.700,00 Rp. 8.391.000,00 11,0 Rp. 9.314.010,00
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- Pipa BS SCH 40
dia. 100 mm atau 4

m 48,0 Rp. 694.364,25 Rp.
33.329.484,00

11,0 Rp.
36.995.727,24

Rp. 512.900,00 Rp.
24.619.200,00

11,0 Rp.
27.327.312,00

- Pipa BS SCH 40
dia. 75 mm atau 3

m 80,0 Rp. 436.389,98 Rp.
34.911.198,40

11,0 Rp.
38.751.430,22

Rp. 362.400,00 Rp.
28.992.000,00

11,0 Rp.
32.181.120,00

- Pipa BS SCH 40
dia. 25 mm atau 1

m 175,0 Rp. 108.501,98 Rp.
18.987.846,50

11,0 Rp.
21.076.509,61

Rp. 83.500,00 Rp.
14.612.500,00

11,0 Rp.
16.219.875,00

- Pipa BS SCH 40
dia. 50 mm atau 2
(Riser Drain
Springkler)

m 12,0 Rp. 218.651,86 Rp. 2.623.822,32 11,0 Rp. 2.912.442,78 Rp. 179.400,00 Rp. 2.152.800,00 11,0 Rp. 2.389.608,00

- Fire Extinguisher
kap. 3,5 Kg Klass
ABC

Unit 4,0 Rp.
3.425.850,00

Rp.
13.703.400,00

11,0 Rp.
15.210.774,00

Rp. 971.800,00 Rp. 3.887.200,00 11,0 Rp. 4.314.792,00

- Pressure reducing
Valve 150 mm

Unit 1,0 Rp.
31.000.000,00

Rp.
31.000.000,00

11,0 Rp.
34.410.000,00

Rp.
28.898.800,00

Rp.
28.898.800,00

11,0 Rp.
32.077.668,00

- Main control valve
100 mm

Unit 1,0 Rp.
32.000.000,00

Rp.
32.000.000,00

11,0 Rp.
35.520.000,00

Rp.
16.078.500,00

Rp.
16.078.500,00

11,0 Rp.
17.847.135,00

- Branch Control
Valve 80 mm

Unit 1,0 Rp.
5.115.000,00

Rp. 5.115.000,00 11,0 Rp. 5.677.650,00 Rp.
6.989.400,00

Rp. 6.989.400,00 11,0 Rp. 7.758.234,00

- Gate Valve 50 mm bh 2,0 Rp.
2.887.937,50

Rp. 5.775.875,00 11,0 Rp. 6.411.221,25 Rp.
1.406.800,00

Rp. 2.813.600,00 11,0 Rp. 3.123.096,00

- Head Sprinkler
Pendant

bh 22,0 Rp. 98.210,00 Rp. 2.160.620,00 11,0 Rp. 2.398.288,20 Rp. 86.000,00 Rp. 1.892.000,00 11,0 Rp. 2.100.120,00

- Head Upright
Spinkler

bh 21,0 Rp. 98.210,00 Rp. 2.062.410,00 11,0 Rp. 2.289.275,10 Rp. 86.000,00 Rp. 1.806.000,00 11,0 Rp. 2.004.660,00

- Head Side Wall
Spinkler

bh 7,0 Rp. 98.210,00 Rp. 687.470,00 11,0 Rp. 763.091,70 Rp. 137.700,00 Rp. 963.900,00 11,0 Rp. 1.069.929,00

- Indoor Hydrant Box
(IHB) Lengkap
Dengan

bh 3,0 Rp.
6.365.250,00

Rp.
19.095.750,00

11,0 Rp.
21.196.282,50

Rp.
4.700.600,00

Rp.
14.101.800,00

11,0 Rp.
15.652.998,00

- Fitting + Supporting ls 1,0 Rp.
12.846.268,50

Rp.
12.846.268,50

11,0 Rp.
14.259.358,04

Rp.
2.960.200,00

Rp. 2.960.200,00 11,0 Rp. 3.285.822,00

4. Pengacatan Pipa
BS SCH 40 dia. 100
mm atau 4

m2 9,89 Rp. 60.268,00 Rp. 596.050,52 11,0 Rp. 661.616,08 Rp. 5.700,00 Rp. 56.373,00 11,0 Rp. 62.574,03

5. Pengacatan Pipa
BS SCH 40 dia. 75
mm atau 3

m2 18,09 Rp. 60.268,00 Rp. 1.090.248,12 11,0 Rp. 1.210.175,41 Rp. 5.700,00 Rp. 103.113,00 11,0 Rp. 114.455,43

6. Pengecatan Pipa
BS SCH 40 dia. 65
mm atau 2,5

m2 3,01 Rp. 60.268,00 Rp. 181.406,68 11,0 Rp. 201.361,41 Rp. 5.700,00 Rp. 17.157,00 11,0 Rp. 19.044,27

7. Pengecatan Pipa
BS SCH 40 dia. 50
mm atau 2 (Riser
Drain Springkler)

m2 0,94 Rp. 60.268,00 Rp. 56.651,92 11,0 Rp. 62.883,63 Rp. 5.700,00 Rp. 5.358,00 11,0 Rp. 5.947,38

8.Pengecatan Pipa
BS SCH 40 dia. 25
mm atau 1

m2 6,59 Rp. 60.268,00 Rp. 397.166,12 11,0 Rp. 440.854,39 Rp. 5.700,00 Rp. 37.563,00 11,0 Rp. 41.694,93

- Pipa BS SCH 40
dia. 100 mm atau 4

m 15,0 Rp. 694.364,25 Rp.
10.415.463,75

11,0 Rp.
11.561.164,76

Rp. 512.900,00 Rp. 7.693.500,00 11,0 Rp. 8.539.785,00

- Pipa BS SCH 40
dia. 75 mm atau 3

m 80,0 Rp. 436.389,98 Rp.
34.911.198,40

11,0 Rp.
38.751.430,22

Rp. 362.400,00 Rp.
28.992.000,00

11,0 Rp.
32.181.120,00

- Pipa BS SCH 40
dia. 65 mm atau 2,5

m 30,0 Rp. 338.194,36 Rp.
10.145.830,80

11,0 Rp.
11.261.872,19

Rp. 279.700,00 Rp. 8.391.000,00 11,0 Rp. 9.314.010,00

- Pipa BS SCH 40
dia. 100 mm atau 4

m 48,0 Rp. 694.364,25 Rp.
33.329.484,00

11,0 Rp.
36.995.727,24

Rp. 512.900,00 Rp.
24.619.200,00

11,0 Rp.
27.327.312,00

- Pipa BS SCH 40
dia. 75 mm atau 3

m 80,0 Rp. 436.389,98 Rp.
34.911.198,40

11,0 Rp.
38.751.430,22

Rp. 362.400,00 Rp.
28.992.000,00

11,0 Rp.
32.181.120,00

- Pipa BS SCH 40
dia. 25 mm atau 1

m 133,0 Rp. 108.501,98 Rp.
14.430.763,34

11,0 Rp.
16.018.147,31

Rp. 83.500,00 Rp.
11.105.500,00

11,0 Rp.
12.327.105,00

- Pipa BS SCH 40
dia. 50 mm atau 2
(Riser Drain
Springkler)

m 12,0 Rp. 218.651,86 Rp. 2.623.822,32 11,0 Rp. 2.912.442,78 Rp. 179.400,00 Rp. 2.152.800,00 11,0 Rp. 2.389.608,00

- Fire Extinguisher
kap. 3,5 Kg Klass
ABC

Unit 4,0 Rp.
3.425.850,00

Rp.
13.703.400,00

11,0 Rp.
15.210.774,00

Rp. 971.800,00 Rp. 3.887.200,00 11,0 Rp. 4.314.792,00

- Pressure reducing
Valve 150 mm

Unit 1,0 Rp.
31.000.000,00

Rp.
31.000.000,00

11,0 Rp.
34.410.000,00

Rp.
28.898.800,00

Rp.
28.898.800,00

11,0 Rp.
32.077.668,00

- Main control valve
100 mm

Unit 1,0 Rp.
32.000.000,00

Rp.
32.000.000,00

11,0 Rp.
35.520.000,00

Rp.
16.078.500,00

Rp.
16.078.500,00

11,0 Rp.
17.847.135,00
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- Branch Control
Valve 80 mm

Unit 1,0 Rp.
5.115.000,00

Rp. 5.115.000,00 11,0 Rp. 5.677.650,00 Rp.
6.989.400,00

Rp. 6.989.400,00 11,0 Rp. 7.758.234,00

- Gate Valve 50 mm bh 2,0 Rp.
2.887.937,50

Rp. 5.775.875,00 11,0 Rp. 6.411.221,25 Rp.
1.406.800,00

Rp. 2.813.600,00 11,0 Rp. 3.123.096,00

- Head Sprinkler
Pendant

bh 7,0 Rp. 98.210,00 Rp. 687.470,00 11,0 Rp. 763.091,70 Rp. 86.000,00 Rp. 602.000,00 11,0 Rp. 668.220,00

- Head Upright
Spinkler

bh 24,0 Rp. 98.210,00 Rp. 2.357.040,00 11,0 Rp. 2.616.314,40 Rp. 86.000,00 Rp. 2.064.000,00 11,0 Rp. 2.291.040,00

- Head Side Wall
Spinkler

bh 7,0 Rp. 98.210,00 Rp. 687.470,00 11,0 Rp. 763.091,70 Rp. 137.700,00 Rp. 963.900,00 11,0 Rp. 1.069.929,00

- Indoor Hydrant Box
(IHB) Lengkap
Dengan

bh 2,0 Rp.
6.365.250,00

Rp.
12.730.500,00

11,0 Rp.
14.130.855,00

Rp.
4.700.600,00

Rp. 9.401.200,00 11,0 Rp.
10.435.332,00

- Fitting + Supporting ls 1,0 Rp.
12.305.789,06

Rp.
12.305.789,06

11,0 Rp.
13.659.425,86

Rp.
2.960.200,00

Rp. 2.960.200,00 11,0 Rp. 3.285.822,00

4. Pengacatan Pipa
BS SCH 40 dia. 100
mm atau 4

m2 9,89 Rp. 60.268,00 Rp. 596.050,52 11,0 Rp. 661.616,08 Rp. 5.700,00 Rp. 56.373,00 11,0 Rp. 62.574,03

5. Pengacatan Pipa
BS SCH 40 dia. 75
mm atau 3

m2 18,09 Rp. 60.268,00 Rp. 1.090.248,12 11,0 Rp. 1.210.175,41 Rp. 5.700,00 Rp. 103.113,00 11,0 Rp. 114.455,43

6. Pengecatan Pipa
BS SCH 40 dia. 65
mm atau 2,5

m2 3,01 Rp. 60.268,00 Rp. 181.406,68 11,0 Rp. 201.361,41 Rp. 5.700,00 Rp. 17.157,00 11,0 Rp. 19.044,27

7. Pengecatan Pipa
BS SCH 40 dia. 50
mm atau 2 (Riser
Drain Springkler)

m2 0,94 Rp. 60.268,00 Rp. 56.651,92 11,0 Rp. 62.883,63 Rp. 5.700,00 Rp. 5.358,00 11,0 Rp. 5.947,38

8. Pengecatan Pipa
BS SCH 40 dia. 25
mm atau 1

m2 5,01 Rp. 60.268,00 Rp. 301.942,68 11,0 Rp. 335.156,37 Rp. 5.700,00 Rp. 28.557,00 11,0 Rp. 31.698,27

- Pipa BS SCH 40
dia. 100 mm atau 4

m 15,0 Rp. 694.364,25 Rp.
10.415.463,75

11,0 Rp.
11.561.164,76

Rp. 512.900,00 Rp. 7.693.500,00 11,0 Rp. 8.539.785,00

- Pipa BS SCH 40
dia. 75 mm atau 3

m 80,0 Rp. 436.389,98 Rp.
34.911.198,40

11,0 Rp.
38.751.430,22

Rp. 362.400,00 Rp.
28.992.000,00

11,0 Rp.
32.181.120,00

- Pipa BS SCH 40
dia. 65 mm atau 2,5

m 30,0 Rp. 338.194,36 Rp.
10.145.830,80

11,0 Rp.
11.261.872,19

Rp. 279.700,00 Rp. 8.391.000,00 11,0 Rp. 9.314.010,00

- Pipa BS SCH 40
dia. 100 mm atau 4

m 48,0 Rp. 694.364,25 Rp.
33.329.484,00

11,0 Rp.
36.995.727,24

Rp. 512.900,00 Rp.
24.619.200,00

11,0 Rp.
27.327.312,00

- Pipa BS SCH 40
dia. 75 mm atau 3

m 80,0 Rp. 436.389,98 Rp.
34.911.198,40

11,0 Rp.
38.751.430,22

Rp. 362.400,00 Rp.
28.992.000,00

11,0 Rp.
32.181.120,00

- Pipa BS SCH 40
dia. 25 mm atau 1

m 105,0 Rp. 108.501,98 Rp.
11.392.707,90

11,0 Rp.
12.645.905,77

Rp. 83.500,00 Rp. 8.767.500,00 11,0 Rp. 9.731.925,00

- Pipa BS SCH 40
dia. 50 mm atau 2
(Riser Drain
Springkler)

m 12,0 Rp. 218.651,86 Rp. 2.623.822,32 11,0 Rp. 2.912.442,78 Rp. 179.400,00 Rp. 2.152.800,00 11,0 Rp. 2.389.608,00

- Fire Extinguisher
kap. 3,5 Kg Klass
ABC

Unit 4,0 Rp.
3.425.850,00

Rp.
13.703.400,00

11,0 Rp.
15.210.774,00

Rp. 971.800,00 Rp. 3.887.200,00 11,0 Rp. 4.314.792,00

- Pressure reducing
Valve 150 mm

Unit 1,0 Rp.
31.000.000,00

Rp.
31.000.000,00

11,0 Rp.
34.410.000,00

Rp.
28.898.800,00

Rp.
28.898.800,00

11,0 Rp.
32.077.668,00

- Main control valve
100 mm

Unit 1,0 Rp.
32.000.000,00

Rp.
32.000.000,00

11,0 Rp.
35.520.000,00

Rp.
16.078.500,00

Rp.
16.078.500,00

11,0 Rp.
17.847.135,00

- Branch Control
Valve 80 mm

bh 2,0 Rp.
5.115.000,00

Rp.
10.230.000,00

11,0 Rp.
11.355.300,00

Rp.
6.989.400,00

Rp.
13.978.800,00

11,0 Rp.
15.516.468,00

- Gate Valve 50 mm bh 2,0 Rp.
2.887.937,50

Rp. 5.775.875,00 11,0 Rp. 6.411.221,25 Rp.
1.406.800,00

Rp. 2.813.600,00 11,0 Rp. 3.123.096,00

- Head Sprinkler
Pendant

bh 28,0 Rp. 98.210,00 Rp. 2.749.880,00 11,0 Rp. 3.052.366,80 Rp. 137.700,00 Rp. 3.855.600,00 11,0 Rp. 4.279.716,00

- Head Side Wall
Spinkler

bh 2,0 Rp. 98.210,00 Rp. 196.420,00 11,0 Rp. 218.026,20 Rp. 137.700,00 Rp. 275.400,00 11,0 Rp. 305.694,00

- Indoor Hydrant Box
(IHB) Lengkap
Dengan

bh 2,0 Rp.
6.365.250,00

Rp.
12.730.500,00

11,0 Rp.
14.130.855,00

Rp.
4.700.600,00

Rp. 9.401.200,00 11,0 Rp.
10.435.332,00

- Fitting + Supporting ls 1,0 Rp.
12.305.789,06

Rp.
12.305.789,06

11,0 Rp.
13.659.425,86

Rp.
2.960.200,00

Rp. 2.960.200,00 11,0 Rp. 3.285.822,00

4. Pengacatan Pipa
BS SCH 40 dia. 100
mm atau 4

m2 9,89 Rp. 60.268,00 Rp. 596.050,52 11,0 Rp. 661.616,08 Rp. 41.900,00 Rp. 414.391,00 11,0 Rp. 459.974,01
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Jenis Barang/Jasa
Satuan
Unit Volume PPK Peserta

Harga Satuan
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Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan Harga Satuan

Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan

5. Pengacatan Pipa
BS SCH 40 dia. 75
mm atau 3

m2 3,39 Rp. 60.268,00 Rp. 204.308,52 11,0 Rp. 226.782,46 Rp. 41.900,00 Rp. 142.041,00 11,0 Rp. 157.665,51

6. Pengecatan Pipa
BS SCH 40 dia. 65
mm atau 2,5

m2 3,01 Rp. 60.268,00 Rp. 181.406,68 11,0 Rp. 201.361,41 Rp. 41.900,00 Rp. 126.119,00 11,0 Rp. 139.992,09

7. Pengecatan Pipa
BS SCH 40 dia. 50
mm atau 2 (Riser
Drain Springkler)

m2 0,94 Rp. 60.268,00 Rp. 56.651,92 11,0 Rp. 62.883,63 Rp. 41.900,00 Rp. 39.386,00 11,0 Rp. 43.718,46

8. Pengecatan Pipa
BS SCH 40 dia. 25
mm atau 1

m2 3,96 Rp. 60.268,00 Rp. 238.661,28 11,0 Rp. 264.914,02 Rp. 41.900,00 Rp. 165.924,00 11,0 Rp. 184.175,64

1. Passenger Lift
Kap. 800 Kg

Unit 2,0 Rp.
607.711.750,00

Rp.
1.215.423.500,00

11,0 Rp.
1.349.120.085,00

Rp.
329.126.000,00

Rp.
658.252.000,00

11,0 Rp.
730.659.720,00

- Head terminal
Radius 150 meter

unit 1,0 Rp.
11.970.062,50

Rp.
11.970.062,50

11,0 Rp.
13.286.769,38

Rp.
8.115.500,00

Rp. 8.115.500,00 11,0 Rp. 9.008.205,00

- Down conductor
NYY 70 mm

m 50,0 Rp. 187.608,99 Rp. 9.380.449,50 11,0 Rp.
10.412.298,95

Rp. 131.800,00 Rp. 6.590.000,00 11,0 Rp. 7.314.900,00

- BC 50 mm ring
grounding

m 40,0 Rp. 131.253,24 Rp. 5.250.129,60 11,0 Rp. 5.827.643,86 Rp. 70.400,00 Rp. 2.816.000,00 11,0 Rp. 3.125.760,00

- Sumuran grounding
tahanan max 2 ohm

ls 1,0 Rp.
3.530.500,00

Rp. 3.530.500,00 11,0 Rp. 3.918.855,00 Rp.
3.027.000,00

Rp. 3.027.000,00 11,0 Rp. 3.359.970,00

- Tiang penyangga
penangkal petir 5
meter (pabrikasi)

unit 1,0 Rp.
1.500.000,00

Rp. 1.500.000,00 11,0 Rp. 1.665.000,00 Rp.
3.153.100,00

Rp. 3.153.100,00 11,0 Rp. 3.499.941,00

- Pondasi & seling ls 1,0 Rp.
1.000.000,00

Rp. 1.000.000,00 11,0 Rp. 1.110.000,00 Rp. 994.400,00 Rp. 994.400,00 11,0 Rp. 1.103.784,00

- Perijinan lot 1,0 Rp.
4.000.000,00

Rp. 4.000.000,00 11,0 Rp. 4.440.000,00 Rp.
3.796.700,00

Rp. 3.796.700,00 11,0 Rp. 4.214.337,00

Test Sistem MEP ls 1,0 Rp.
30.000.000,00

Rp.
30.000.000,00

11,0 Rp.
33.300.000,00

Rp.
2.712.000,00

Rp. 2.712.000,00 11,0 Rp. 3.010.320,00

Galian Tanah M3 17,55 Rp. 95.111,00 Rp. 1.669.198,05 11,0 Rp. 1.852.809,84 Rp. 122.699,00 Rp. 2.153.367,45 11,0 Rp. 2.390.237,87

Urugan Pasir tebal
10 cm

M3 1,4 Rp. 221.890,00 Rp. 310.646,00 11,0 Rp. 344.817,06 Rp. 270.870,00 Rp. 379.218,00 11,0 Rp. 420.931,98

Lantai Kerja tebal 5
cm

M3 0,7 Rp.
1.453.955,00

Rp. 1.017.768,50 11,0 Rp. 1.129.723,03 Rp.
1.265.335,00

Rp. 885.734,50 11,0 Rp. 983.165,30

Pas. batu belah
campuran 1SP 4PP

M3 0,7 Rp.
1.117.130,00

Rp. 781.991,00 11,0 Rp. 868.010,01 Rp.
1.042.011,00

Rp. 729.407,70 11,0 Rp. 809.642,55

Stek Tulangan Dia.
13 mm per 30 cm

Kg 52,0 Rp. 27.199,00 Rp. 1.414.348,00 11,0 Rp. 1.569.926,28 Rp. 15.700,00 Rp. 816.400,00 11,0 Rp. 906.204,00

Bekisting M2 18,4 Rp. 212.248,00 Rp. 3.905.363,20 11,0 Rp. 4.334.953,15 Rp. 277.082,00 Rp. 5.098.308,80 11,0 Rp. 5.659.122,77

Besi Tulangan U-32 Kg 172,22 Rp. 27.199,00 Rp. 4.684.211,78 11,0 Rp. 5.199.475,08 Rp. 15.700,00 Rp. 2.703.854,00 11,0 Rp. 3.001.277,94

Besi Tulangan U-24 Kg 83,27 Rp. 20.689,00 Rp. 1.722.773,03 11,0 Rp. 1.912.278,06 Rp. 15.700,00 Rp. 1.307.339,00 11,0 Rp. 1.451.146,29

Beton K-250 M3 1,47 Rp.
1.613.214,00

Rp. 2.371.424,58 11,0 Rp. 2.632.281,28 Rp.
1.725.861,00

Rp. 2.537.015,67 11,0 Rp. 2.816.087,39

Urugan Pasir tebal
50 cm

M3 7,0 Rp. 221.890,00 Rp. 1.553.230,00 11,0 Rp. 1.724.085,30 Rp. 270.870,00 Rp. 1.896.090,00 11,0 Rp. 2.104.659,90

Bekisting M2 3,0 Rp. 437.089,00 Rp. 1.311.267,00 11,0 Rp. 1.455.506,37 Rp. 277.082,00 Rp. 831.246,00 11,0 Rp. 922.683,06

Wiremesh m6 2
Lapis

Kg 171,92 Rp. 23.674,00 Rp. 4.070.034,08 11,0 Rp. 4.517.737,83 Rp. 14.164,00 Rp. 2.435.074,88 11,0 Rp. 2.702.933,12

Beton K-250 M3 2,1 Rp.
1.613.214,00

Rp. 3.387.749,40 11,0 Rp. 3.760.401,83 Rp.
1.725.861,00

Rp. 3.624.308,10 11,0 Rp. 4.022.981,99

Besi UNP 80 x 45 x 5 Kg 117,45 Rp. 45.773,00 Rp. 5.376.038,85 11,0 Rp. 5.967.403,12 Rp. 41.524,00 Rp. 4.876.993,80 11,0 Rp. 5.413.463,12

Besi UNP 80 x 45 x 5 Kg 144,07 Rp. 45.773,00 Rp. 6.594.516,11 11,0 Rp. 7.319.912,88 Rp. 41.524,00 Rp. 5.982.362,68 11,0 Rp. 6.640.422,57

Rangka Atap Baja
Ringan

M2 15,0 Rp. 312.848,00 Rp. 4.692.720,00 11,0 Rp. 5.208.919,20 Rp. 355.190,00 Rp. 5.327.850,00 11,0 Rp. 5.913.913,50

Atap Genteng Metal M2 15,0 Rp. 167.322,00 Rp. 2.509.830,00 11,0 Rp. 2.785.911,30 Rp. 363.350,00 Rp. 5.450.250,00 11,0 Rp. 6.049.777,50

Galian Tanah M3 1,26 Rp. 95.111,00 Rp. 119.839,86 11,0 Rp. 133.022,24 Rp. 122.699,00 Rp. 154.600,74 11,0 Rp. 171.606,82

Urugan Pasir tebal
10 cm

M3 0,63 Rp. 221.890,00 Rp. 139.790,70 11,0 Rp. 155.167,68 Rp. 270.870,00 Rp. 170.648,10 11,0 Rp. 189.419,39

Lantai Kerja tebal 5
cm

M3 0,32 Rp.
1.453.955,00

Rp. 465.265,60 11,0 Rp. 516.444,82 Rp.
1.265.335,00

Rp. 404.907,20 11,0 Rp. 449.446,99

Bekisting M2 2,02 Rp. 212.248,00 Rp. 428.740,96 11,0 Rp. 475.902,47 Rp. 277.082,00 Rp. 559.705,64 11,0 Rp. 621.273,26

Besi Tulangan U-32
(Dia 13-150)

Kg 187,2 Rp. 27.199,00 Rp. 5.091.652,80 11,0 Rp. 5.651.734,61 Rp. 15.700,00 Rp. 2.939.040,00 11,0 Rp. 3.262.334,40
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Jenis Barang/Jasa
Satuan
Unit Volume PPK Peserta

Harga Satuan
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Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan Harga Satuan

Total sebelum
Pajak

Pajak
(%)

Total setelah
Pajak Keterangan

Beton K-250 M3 0,72 Rp.
1.613.214,00

Rp. 1.161.514,08 11,0 Rp. 1.289.280,63 Rp.
1.725.861,00

Rp. 1.242.619,92 11,0 Rp. 1.379.308,11

Bekisting M2 5,76 Rp. 341.901,00 Rp. 1.969.349,76 11,0 Rp. 2.185.978,23 Rp. 440.284,00 Rp. 2.536.035,84 11,0 Rp. 2.814.999,78

Besi Tulangan U-32 Kg 29,95 Rp. 27.199,00 Rp. 814.610,05 11,0 Rp. 904.217,16 Rp. 15.700,00 Rp. 470.215,00 11,0 Rp. 521.938,65

Besi Tulangan U-24 Kg 19,2 Rp. 20.689,00 Rp. 397.228,80 11,0 Rp. 440.923,97 Rp. 15.700,00 Rp. 301.440,00 11,0 Rp. 334.598,40

Beton K-250 M3 0,29 Rp.
1.613.214,00

Rp. 467.832,06 11,0 Rp. 519.293,59 Rp.
1.725.861,00

Rp. 500.499,69 11,0 Rp. 555.554,66

Bekisting M2 20,16 Rp. 386.545,00 Rp. 7.792.747,20 11,0 Rp. 8.649.949,39 Rp. 481.003,00 Rp. 9.697.020,48 11,0 Rp.
10.763.692,73

Besi Tulangan U-32 Kg 497,29 Rp. 30.864,28 Rp.
15.348.497,80

11,0 Rp.
17.036.832,56

Rp. 15.700,00 Rp. 7.807.453,00 11,0 Rp. 8.666.272,83

Beton K-250 M3 1,39 Rp.
1.613.214,00

Rp. 2.242.367,46 11,0 Rp. 2.489.027,88 Rp.
1.725.861,00

Rp. 2.398.946,79 11,0 Rp. 2.662.830,94

Plesteran tebal 15
cm

M2 12,0 Rp. 82.440,00 Rp. 989.280,00 11,0 Rp. 1.098.100,80 Rp. 79.347,00 Rp. 952.164,00 11,0 Rp. 1.056.902,04

Acian M2 9,0 Rp. 49.620,00 Rp. 446.580,00 11,0 Rp. 495.703,80 Rp. 48.380,00 Rp. 435.420,00 11,0 Rp. 483.316,20

Water Proofing M2 9,0 Rp. 38.860,00 Rp. 349.740,00 11,0 Rp. 388.211,40 Rp. 79.763,00 Rp. 717.867,00 11,0 Rp. 796.832,37

Galian Tanah M3 8,1 Rp. 95.111,00 Rp. 770.399,10 11,0 Rp. 855.143,00 Rp. 122.699,00 Rp. 993.861,90 11,0 Rp. 1.103.186,71

Urugan Pasir tebal
10 cm

M3 0,54 Rp. 221.890,00 Rp. 119.820,60 11,0 Rp. 133.000,87 Rp. 270.870,00 Rp. 146.269,80 11,0 Rp. 162.359,48

Lantai Kerja tebal 5
cm

M3 0,27 Rp.
1.453.955,00

Rp. 392.567,85 11,0 Rp. 435.750,31 Rp.
1.265.335,00

Rp. 341.640,45 11,0 Rp. 379.220,90

Bekisting M2 1,82 Rp. 212.248,00 Rp. 386.291,36 11,0 Rp. 428.783,41 Rp. 277.082,00 Rp. 504.289,24 11,0 Rp. 559.761,06

Besi Tulangan U-32
(Dia 13-150)

Kg 169,52 Rp. 27.199,00 Rp. 4.610.774,48 11,0 Rp. 5.117.959,67 Rp. 15.700,00 Rp. 2.661.464,00 11,0 Rp. 2.954.225,04

Beton K-250 M3 0,45 Rp.
1.613.214,00

Rp. 725.946,30 11,0 Rp. 805.800,39 Rp.
1.725.861,00

Rp. 776.637,45 11,0 Rp. 862.067,57

Bekisting M2 4,0 Rp. 341.901,00 Rp. 1.367.604,00 11,0 Rp. 1.518.040,44 Rp. 440.284,00 Rp. 1.761.136,00 11,0 Rp. 1.954.860,96

Besi Tulangan U-32 Kg 31,2 Rp. 27.199,00 Rp. 848.608,80 11,0 Rp. 941.955,77 Rp. 15.700,00 Rp. 489.840,00 11,0 Rp. 543.722,40

Besi Tulangan U-24 Kg 19,2 Rp. 20.689,00 Rp. 397.228,80 11,0 Rp. 440.923,97 Rp. 15.700,00 Rp. 301.440,00 11,0 Rp. 334.598,40

Beton K-250 M3 0,3 Rp.
1.613.214,00

Rp. 483.964,20 11,0 Rp. 537.200,26 Rp.
1.725.861,00

Rp. 517.758,30 11,0 Rp. 574.711,71

Bekisting M2 12,38 Rp. 386.545,00 Rp. 4.785.427,10 11,0 Rp. 5.311.824,08 Rp. 440.284,00 Rp. 5.450.715,92 11,0 Rp. 6.050.294,67

Besi Tulangan U-32 Kg 461,16 Rp. 30.864,28 Rp.
14.233.371,36

11,0 Rp.
15.799.042,21

Rp. 15.700,00 Rp. 7.240.212,00 11,0 Rp. 8.036.635,32

Beton K-250 M3 1,2 Rp.
1.613.214,00

Rp. 1.935.856,80 11,0 Rp. 2.148.801,05 Rp.
1.725.861,00

Rp. 2.071.033,20 11,0 Rp. 2.298.846,85

Plesteran tebal 15
cm

M2 11,25 Rp. 82.440,00 Rp. 927.450,00 11,0 Rp. 1.029.469,50 Rp. 79.347,00 Rp. 892.653,75 11,0 Rp. 990.845,66

Bekisting M2 1,82 Rp. 212.248,00 Rp. 386.291,36 11,0 Rp. 428.783,41 Rp. 453.695,00 Rp. 825.724,90 11,0 Rp. 916.554,64

Besi Tulangan U-32
(Dia 13-150)

Kg 169,52 Rp. 27.199,00 Rp. 4.610.774,48 11,0 Rp. 5.117.959,67 Rp. 15.700,00 Rp. 2.661.464,00 11,0 Rp. 2.954.225,04

Beton K-250 M3 0,45 Rp.
1.613.214,00

Rp. 725.946,30 11,0 Rp. 805.800,39 Rp.
1.725.861,00

Rp. 776.637,45 11,0 Rp. 862.067,57

Acian M2 13,5 Rp. 49.620,00 Rp. 669.870,00 11,0 Rp. 743.555,70 Rp. 48.380,00 Rp. 653.130,00 11,0 Rp. 724.974,30

Water Proofing M2 13,5 Rp. 38.860,00 Rp. 524.610,00 11,0 Rp. 582.317,10 Rp. 79.763,00 Rp. 1.076.800,50 11,0 Rp. 1.195.248,55

Galian Tanah M3 1,08 Rp. 95.111,00 Rp. 102.719,88 11,0 Rp. 114.019,07 Rp. 122.699,00 Rp. 132.514,92 11,0 Rp. 147.091,56

Urugan Pasir tebal
10 cm

M3 0,54 Rp. 221.890,00 Rp. 119.820,60 11,0 Rp. 133.000,87 Rp. 270.870,00 Rp. 146.269,80 11,0 Rp. 162.359,48

Lantai Kerja tebal 5
cm

M3 0,27 Rp.
1.453.955,00

Rp. 392.567,85 11,0 Rp. 435.750,31 Rp.
1.265.335,00

Rp. 341.640,45 11,0 Rp. 379.220,90

Bekisting M2 1,82 Rp. 212.248,00 Rp. 386.291,36 11,0 Rp. 428.783,41 Rp. 277.082,00 Rp. 504.289,24 11,0 Rp. 559.761,06

Besi Tulangan U-32
(Dia 13-150)

Kg 169,52 Rp. 27.199,00 Rp. 4.610.774,48 11,0 Rp. 5.117.959,67 Rp. 15.700,00 Rp. 2.661.464,00 11,0 Rp. 2.954.225,04

Beton K-250 M3 0,45 Rp.
1.613.214,00

Rp. 725.946,30 11,0 Rp. 805.800,39 Rp.
1.725.861,00

Rp. 776.637,45 11,0 Rp. 862.067,57

Bekisting M2 6,0 Rp. 341.901,00 Rp. 2.051.406,00 11,0 Rp. 2.277.060,66 Rp. 440.284,00 Rp. 2.641.704,00 11,0 Rp. 2.932.291,44

Besi Tulangan U-32 Kg 31,2 Rp. 27.199,00 Rp. 848.608,80 11,0 Rp. 941.955,77 Rp. 15.700,00 Rp. 489.840,00 11,0 Rp. 543.722,40

Besi Tulangan U-24 Kg 19,2 Rp. 20.689,00 Rp. 397.228,80 11,0 Rp. 440.923,97 Rp. 15.700,00 Rp. 301.440,00 11,0 Rp. 334.598,40

Beton K-250 M3 0,3 Rp.
1.613.214,00

Rp. 483.964,20 11,0 Rp. 537.200,26 Rp.
1.725.861,00

Rp. 517.758,30 11,0 Rp. 574.711,71

Bekisting M2 14,38 Rp. 386.545,00 Rp. 5.558.517,10 11,0 Rp. 6.169.953,98 Rp. 453.695,00 Rp. 6.524.134,10 11,0 Rp. 7.241.788,85

Besi Tulangan U-32 Kg 461,16 Rp. 30.864,28 Rp.
14.233.371,36

11,0 Rp.
15.799.042,21

Rp. 15.700,00 Rp. 7.240.212,00 11,0 Rp. 8.036.635,32
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Pajak
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Pajak Keterangan Harga Satuan

Total sebelum
Pajak

Pajak
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Total setelah
Pajak Keterangan

Beton K-250 M3 1,2 Rp.
1.613.214,00

Rp. 1.935.856,80 11,0 Rp. 2.148.801,05 Rp.
1.725.861,00

Rp. 2.071.033,20 11,0 Rp. 2.298.846,85

Plesteran tebal 15
cm

M2 11,25 Rp. 82.440,00 Rp. 927.450,00 11,0 Rp. 1.029.469,50 Rp. 79.347,00 Rp. 892.653,75 11,0 Rp. 990.845,66

Bekisting M2 1,82 Rp. 212.248,00 Rp. 386.291,36 11,0 Rp. 428.783,41 Rp. 481.003,00 Rp. 875.425,46 11,0 Rp. 971.722,26

Besi Tulangan U-32
(Dia 13-150)

Kg 169,52 Rp. 27.199,00 Rp. 4.610.774,48 11,0 Rp. 5.117.959,67 Rp. 15.700,00 Rp. 2.661.464,00 11,0 Rp. 2.954.225,04

Beton K-250 M3 0,45 Rp.
1.613.214,00

Rp. 725.946,30 11,0 Rp. 805.800,39 Rp.
1.725.861,00

Rp. 776.637,45 11,0 Rp. 862.067,57

Acian M2 13,5 Rp. 49.620,00 Rp. 669.870,00 11,0 Rp. 743.555,70 Rp. 48.380,00 Rp. 653.130,00 11,0 Rp. 724.974,30

Water Proofing M2 13,5 Rp. 38.860,00 Rp. 524.610,00 11,0 Rp. 582.317,10 Rp. 79.763,00 Rp. 1.076.800,50 11,0 Rp. 1.195.248,55

Galian Tanah M3 1,08 Rp. 95.111,00 Rp. 102.719,88 11,0 Rp. 114.019,07 Rp. 122.699,00 Rp. 132.514,92 11,0 Rp. 147.091,56

Urugan Pasir tebal
10 cm

M3 0,54 Rp. 221.890,00 Rp. 119.820,60 11,0 Rp. 133.000,87 Rp. 270.870,00 Rp. 146.269,80 11,0 Rp. 162.359,48

Lantai Kerja tebal 5
cm

M3 0,27 Rp.
1.453.955,00

Rp. 392.567,85 11,0 Rp. 435.750,31 Rp.
1.265.335,00

Rp. 341.640,45 11,0 Rp. 379.220,90

Bekisting M2 0,4 Rp. 212.248,00 Rp. 84.899,20 11,0 Rp. 94.238,11 Rp. 277.082,00 Rp. 110.832,80 11,0 Rp. 123.024,41

Besi Tulangan U-32
(Dia 13-150)

Kg 162,24 Rp. 27.199,00 Rp. 4.412.765,76 11,0 Rp. 4.898.169,99 Rp. 15.700,00 Rp. 2.547.168,00 11,0 Rp. 2.827.356,48

Beton K-250 M3 1,2 Rp.
1.613.214,00

Rp. 1.935.856,80 11,0 Rp. 2.148.801,05 Rp.
1.725.861,00

Rp. 2.071.033,20 11,0 Rp. 2.298.846,85

Bekisting M2 6,0 Rp. 341.901,00 Rp. 2.051.406,00 11,0 Rp. 2.277.060,66 Rp. 440.284,00 Rp. 2.641.704,00 11,0 Rp. 2.932.291,44

Besi Tulangan U-32 Kg 31,2 Rp. 27.199,00 Rp. 848.608,80 11,0 Rp. 941.955,77 Rp. 15.700,00 Rp. 489.840,00 11,0 Rp. 543.722,40

Besi Tulangan U-24 Kg 19,2 Rp. 20.689,00 Rp. 397.228,80 11,0 Rp. 440.923,97 Rp. 15.700,00 Rp. 301.440,00 11,0 Rp. 334.598,40

Beton K-200 M3 0,3 Rp. 90.407,00 Rp. 27.122,10 11,0 Rp. 30.105,53 Rp.
1.265.335,00

Rp. 379.600,50 11,0 Rp. 421.356,55

Bekisting M2 18,5 Rp. 386.545,00 Rp. 7.151.082,50 11,0 Rp. 7.937.701,58 Rp. 481.003,00 Rp. 8.898.555,50 11,0 Rp. 9.877.396,61

Besi Tulangan U-32 Kg 461,16 Rp. 30.864,28 Rp.
14.233.371,36

11,0 Rp.
15.799.042,21

Rp. 15.700,00 Rp. 7.240.212,00 11,0 Rp. 8.036.635,32

Beton K-350 M3 1,2 Rp.
2.106.508,00

Rp. 2.527.809,60 11,0 Rp. 2.805.868,66 Rp.
1.799.523,00

Rp. 2.159.427,60 11,0 Rp. 2.396.964,64

Plesteran tebal 15
cm

M2 10,0 Rp. 82.440,00 Rp. 824.400,00 11,0 Rp. 915.084,00 Rp. 79.347,00 Rp. 793.470,00 11,0 Rp. 880.751,70

Acian M2 12,0 Rp. 49.620,00 Rp. 595.440,00 11,0 Rp. 660.938,40 Rp. 48.380,00 Rp. 580.560,00 11,0 Rp. 644.421,60

Water Proofing M2 12,0 Rp. 38.860,00 Rp. 466.320,00 11,0 Rp. 517.615,20 Rp. 79.763,00 Rp. 957.156,00 11,0 Rp. 1.062.443,16

a. Pompa Celup
Gronfos KPC 600A

Unit 2,0 Rp.
5.500.000,00

Rp.
11.000.000,00

11,0 Rp.
12.210.000,00

Rp.
5.713.300,00

Rp.
11.426.600,00

11,0 Rp.
12.683.526,00

b. Instalasi Listrik
Kabel Nym 3 x 2.5
mm2 + Conduit

titik 5,0 Rp. 481.652,00 Rp. 2.408.260,00 11,0 Rp. 2.673.168,60 Rp. 305.500,00 Rp. 1.527.500,00 11,0 Rp. 1.695.525,00

Tabung Media FRP
16 C\/W Pasir Cilica
+ Assecories

Unit 1,0 Rp.
11.261.250,00

Rp.
11.261.250,00

11,0 Rp.
12.499.987,50

Rp.
23.955.400,00

Rp.
23.955.400,00

11,0 Rp.
26.590.494,00

Tabung Media FRP
16 C\/W Perolet\/
Mangan Ziolit +
Assecories

Unit 1,0 Rp.
16.335.000,00

Rp.
16.335.000,00

11,0 Rp.
18.131.850,00

Rp.
32.995.100,00

Rp.
32.995.100,00

11,0 Rp.
36.624.561,00

d. IPAL B3
Laboratorium Kap.
10M3 C\/W

Unit 1,0 Rp.
145.700.000,00

Rp.
145.700.000,00

11,0 Rp.
161.727.000,00

Rp.
199.680.900,00

Rp.
199.680.900,00

11,0 Rp.
221.645.799,00

Produk Dalam Negeri (PDN) Rp. 39.751.466.036,38

Total HPS Rp. 45.223.683.347,75 Total Penawaran Rp. 39.751.466.036,38
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